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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1  Udaje o stavbé

a) Ndzev stavby

Inzenyrska infrastruktura pro vystavbu 16 RD v lokalité ulice Vrchlického Jevicko
b) Misto stavby

Stavenisté se nachazi v zastavéném uzemi Mésta Jevicko, v k. U. Jevicko-predmésti

c) Predmét projektové dokumentace

Projekt teSi ndvrh inZenyrskych siti pro vystavbu rodinnych domi v lokalité ulice
Vrchlického ve mésté Jevicko.

A.1.2  Udaje o stavebnikovi
Mésto Jevicko, Palackého ndmésti 1, 569 43 Jevicko, IC: 00277444

A.13 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
BETA-PROJEKT, spol. sr. 0., IC 642 57 614, se sidlem Pavlovova 43, 568 02 Svitavy

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace k vydani stavebniho povoleni bylo
projednani uvedené stavby s investorem — Méstem Jevicko, vydané uzemni rozhodnuti
(vydal MU v Jevicku — odbor vystavby a Uzemniho planovani, stanoviska spravcd
inzenyrskych siti, které byly pozadovany pro PD pro Uzemni fizeni. Dale bylo vyuZzito
polohopisné a vyskopisné zaméreni uzemi v¢. katastralni mapy (zpracovala Geodezie
Svitavy, s.r.0.), vyjadreni provozovatelll podzemnich inZenyrskych siti o jejich existenci.
Projektova dokumentace pro Uzemni fizeni na ,InZenyrskou infrastrukturu pro vystavbu
16 RD v lokalité ulice Vrchlického Jevicko” — zpracovatel Beta-projekt, s.r.o., Svitavy.
Rozhodnuti — uUzemni rozhodnuti o umisténi stavby pro stavbu ,InZenyrska
infrastruktura pro vystavbu 16 RD v lokalité ulice Vrchlického, Jevicko ze dne 1.3.2016,
vydal Méstsky arad v Jevicku, odbor vystavby a uzemniho planovani, ¢.j. OVUP
6224/2015-323/3/B.

Byly pouzity podklady z projektové dokumentace pro Uzemni fizeni — Infrastruktura pro
vystavbu 16 RD v lokalité ulice Vrchlického, Jevicko, vypracoval Beta-projekt, s.r.o.,
Svitavy. Probéhla jednani ohledné odvedeni destovych vod zlokality na odboru
fivotniho prostiedi MU Moravska Tiebova.

A.3 Udaje o tzemi

a) Rozsah feseného uzemi

Rozsah feSeného uzemi je dan obvodem stavenisté vyznaceném v situacnim vykresu.
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b) Udaje o ochrané uzemi

V dotéeném uzemi neni vyhlasena pamatkova zéna ani pamatkova rezervace. Rovnéz
zde neni zaplavové uzemi mésta. V dotcené lokalité je tfeba dodrzet ochrannd pasma
jednotlivych inZenyrskych siti, predevsim se jedna o soubéh s inZenyrskymi sitémi a o
jejich kfizeni. Jednda se o ochrannda pasma nadzemniho a podzemniho vedeni
inzenyrskych siti. Chranéné Uzemi v feSené lokalité neni. Pfi navrhu inZenyrskych siti
bylo striktné dbdno na to, aby byly respektovany stavajici objekty a i prfipravované
objekty v tomto Uzemi. Navrh byl proveden co nejsSetrnéji z hlediska stietl s ochrannymi
pasmy jinych zafizeni. Pfesto vSak vzhledem k rozsahu stavby dojde ke styku s nékolika
ochrannymi pdsmy jinych vedeni. Jednda se o ochrannd pdsma nadzemniho a
podzemniho vedeni inZenyrskych siti. Podzemni sité budou pfi kfizeni s navrZenou
stavbou uloZeny dle pokynU jejich provozovatel(. Se spravci inZenyrskych siti bude treba
pfi realizaci stavby jednat pfipadné o poskytnuti konkrétnich vyjimek z ochrannych
pasem. Termin praci na stavbu inZzenyrské infrastruktury je nutno prokazatelné oznamit
minimalné 14 dni dopfedu provozovateldm téchto inZenyrskych siti, referatu dopravy
MU Moravska Trebova, zdchranné sluzbé, prislusnému sboru pozarni ochrany, déle je
nutno postupovat dle poZadavkl a vyjadreni, které jsou doloZeny v dokladové casti,
pripadné jsou uvedeny v Uzemnim rozhodnuti a nasledné ve stavebnim povoleni.
Vyjezdy ze stavby, objizdné trasy a uzavirky ulic musi splfnovat podminky stanovené
referdtem dopravy MU Moravska Trebova a Policii CR.

Pred zahdjenim stavby je tfeba provést vytyceni stavajicich a rovnéz geodetické vytyceni
navrzenych inzenyrskych siti. Pfi stavbé je treba provést geodetické zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, v¢. skute¢ného provedeni jednotlivych pripojek a objektd
inzenyrskych siti.

Pfi stavbé nedojde k pfimému styku s kulturnimi pamatkami.

¢) Udaje o odtokovych pomérech

Navrh siti inZenyrské infrastruktury vreSeném uUzemi byl konzultovan na odboru
fivotniho prostfedi MU Moravskd Trebova. Odtokové poméry v Ulzemi zlstanou
Castecné zachovany. Vramci této stavby dojde kvypousténi srazkovych vod, které
budou odvadény ze zpevnénych komunikaci v navrhovaném sidlisti RD, v mnoZstvi 1,5
I/s do otevieného zemniho rigolu, ktery je proveden od zapadniho okraje lokality podél
stdvajicich fadovych garazi, u jejichz konce dojde k napojeni na stavajici zemni rigol
v tomto Uzemi. Pfi uvedeném omezeném odtoku z feseného Uzemi (1,5 I/s) bude tfeba
na destové kanalizaci vybudovat retenci téchto vod o objemu 25.40 m3 (pro pétilety
dést vtrvani 60 min.). Ztohoto dlvodu byla destova stoka navriena z plastovych
kanaliza¢nich trub o DN 500 mm v délce 184,9 m. Akumulacni objem této stoky bude
36,28 m3, coZ bude spliiovat pozadavky na zadrzeni srazkovych vod v Uzemi a jejich
postupné vypousténi do zemniho rigolu a ptipadné zasakovani do horninového
prostiedi. Do uvedené destové kanalizace budou napojeny pfipojky od uli¢nich vpusti a
pripadné havarijni prepady akumulacnich jimek, které budou stavebniky vystavény na
jednotlivych pozemcich u RD.
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d) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Projektova dokumentace kvydani stavebniho povoleni byla zpracovana pro

navrhovanou inZenyrskou infrastrukturu v uvedené lokalité a ddle je reseno dopojeni

kanaliza¢nich ptipojek od uli¢nich vpusti z uvedeného Uzemi a okolnich objektd. Pripojky
plynovodu a pfipojky vodovodni. Uzemni rozhodnuti pro feSenou stavbu bylo vydano
dne 1.3.2016, ¢.j. OVUP6224/2015-323/3B s nasledujicimi podminkami:

Pro umisténi a provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude umisténa na pozemcich: parc.¢. 530/85, 4234, 4235, 4236, 4238/1,
4239, 4240, 4241/1 a 4242, béhem uzemniho fizeni doslo k rozdéleni pozemk( —
nové jde o pozemky p.¢. 550/84, 530/85, 4234, 4241/1, 4239, 4237/1, 4242, 4238/1,
4238/3, 4238/4, 4236/2, 4238/5, 4238/6, 4236/3, 4236/4, 4236/6, 4236/7, 4236/8,
4236/5, 4235/2, 4235/3, 4235/4, 4235/1, 4236/1, 4235/5, 4235/6, 4236/8,, 4236/11
v katastralnim uzemi Jevicko-predmésti.

2. Stavba bude umisténa v souladu s koordina¢nim situaénim vykresem ¢. -2, ktery
obsahuje vykres soucasného stavu Uzemi se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby svyznaCenim vazeb a vlivd na okoli, zejména
vzdalenosti od hranic pozemk( a sousednich staveb.

3. Budou dodrzeny podminky stanoviska RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., ze dne
19.1.2016, zn, 5001239657.

4. Budou dodrieny podminky stanoviska CEZ Distribuce, a.s., ze dne 12.11.2015, zn.
0100491956 a ze dne 25.6.2015, zn. 0100434069

5. Budou dodrzeny podminky vyjadieni VHOS a.s., ze dne 19.11.2015, zn.
Ing.Mi/2015/9002907

6. Budou dodrzeny podminky vyjadieni CETIN ze dne 20.11.2015, ¢.j.POS Li-672/15 a ze
dne 25.6.2015 ¢.j. 630101/01/15

7. Budou dodrzeny podminky vyjadieni Kabelové televize CZ s.r.0., ze dne 31.7.2015,
zn. 150731_1_MH
Ddle bude treba dodrZet tyto podminky:

8. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
pouzitych technickych zafizeni na stavbé, zejména pak zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady €.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

9. PFi provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni.

10. Stavebnik je povinen ve smyslu § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sbh., o statni
pamatkové péci, v platném znéni, tento zdmér oznamit Archeologickému Ustavu
v.v.i. — adresa AV CR, Letenskd 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu
oznameni@arup.cs.cz a umoznit jemu nebo oprdvnéné organizaci provést na
dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum. V této véci je moZné obratit se na
Regionalni muzeum v Litomysli (www.rml.cz).

11.Pxi provadni praci je nutné respektovat stavajici ochransépastavajici dopravni a
technické infrastruktury. Zasah déchto ochrannych pasem je mozny jen souhlasem
vlastniki dottené dopravni a technické infrastrukturyi provadni praci je nutné
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dodrZet podminky stanovené vlastniky dopravni lartieké infrastruktury, které jsou
stanoveny v jednotlivych stanoviscich, ktera jsoucasti dokladov&asti owiené
projektové dokumentace.

12.Zatizeni stavenigt bude na pozemku stavebnika. Bude-li nutné uzZiejwé
prostranstvi, je nutnéf@dchozi povoleni odboru dopravyédMského tadu Jeuiko.
V piipadt zdsahu do pozemnich komunikaci je nutfedphozi povolenifislusného

silnicniho spravnihoiiadu.
e) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuZiti uzemi

Uzemi, které je Fedeno v projektové dokumentaci se nachdzi zapadné od centrdlni ¢asti
obce.

Pozemky dotcené stavbou jsou volné, pfipadné je zde vedeno telekomunikaéni vedeni
(ve vychodni ¢asti lokality), které bude preloZzeno. Na jizni hranici lokality jsou vedeny
inzenyrské sité a zpevnéna komunikace, které budou slouzit pro napojeni navrzenych
vedeni pfipravované infrastruktury.

Na okrajovych plochach, kde bude stavba inZenyrské infrastruktury umisténa jsou
ulozeny dalsi stdvajici inZenyrské sité - vodovody, kanalizace, plynovody,
telekomunikacni kabely, rozvody elektro a verejného osvétleni. Navriené trasy
inzenyrskych siti budou tyto stavajici sité kfizit, popf. budou vedeny v soubéhu s témito
vedenimi. Pfi realizaci je tfeba dodrzet ochranna pasma téchto siti a dodrzet odstupové
vzdalenosti téchto vedeni a to jak pfi vedeni v soubéhu, tak pfi jejich krizeni.

Ukolem navriené stavby je zajistit pFistup a prijezd do fesené lokality, bezproblémové
odvedeni srazkovych vod od objektl a zpevnénych ploch v této ¢asti mésta a odvedeni
splaskovych odpadnich vod. Zajistit privedeni pozarni a pitné vody do lokality budoucich
rodinnych domda, privést energetickd vedeni — plynovod a vodovod, pro nepojeni
rezidencnich nemovitosti.

Stavba je navriena vsouladu svyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o obecné technickych
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpis. Pfi ndvrhu stavby musi byt
dodrieny pozadavky dle CSN a ostatnich predpis( a nafizeni.

f) Udaje o splnéni poZadavki dotéenych orgdnii

V rdmci zpracovani PD navrZené stavby byly zapracovany podminky dané provozovateli
jednotlivych vedeni, spravcem statni komunikace vedené v blizkosti fesené lokality a
pozZadavky vodoprdavniho organu.

O navrZenych pracech je tfeba vyrozumét Archeologicky ustav, AV CR Brno,
Krdlovopolskd 147.

PFi vystavb& musi byt splnény podminky MU Mu“Moravska Tfebova, odboru Zivotniho
prostfedi ze dne 3.12.2015, spis, zn. S MUMT 30066/2015/0ZP9-209 a odboru vystavby
a Uzemniho planovani MU Moravska Trebovd ze dne 10.9.2015, &j. M UMT
25398/2015. Dale bude tfeba dodrZet podminky a vyjadreni stanovené ve stavebnim
povoleni a ve vyjadreni dotéenych organl a organizaci k PD pro stavebni povoleni.

Pfed realizaci stavby pozada dodavatel stavebnich praci Méstsky urad Moravska
Trebova, referat dopravy o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.
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g) Seznam vyjimek a ulevovych Feseni
Neni reSeno.
h) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Neni reSeno.
i) Seznam pozemki a staveb dotcenych provadénim stavby dle KN

Stavba bude umisténa na nasledujicich pozemcich v katastralnim Uzemi Jevicko-
predmeésti, obec Jevicko.

Pozemky:

parc. ¢. 4234 — ostatni plocha — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko

parc. ¢. 4240 — orna pada — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko

parc. ¢. 4241/1 — orna plda — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4239 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko

parc. ¢. 4238/1 — orna plida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4238/3 — orna plda — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4238/4 — orna plda — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4238/5 — orna pUda — Badal Jifi a Vladimira, Kinclova 618, 679 63 Velké
Opatovice

parc. €. 4238/6 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4236/2 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4236/6 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4236/3 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4236/7 — orna ptida — Hanousek Dusan a Petra, K. Capka 783, 569 43 Jevi¢ko
parc. €. 4236/1 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4236/4 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4236/5 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4236/8 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4236/11 — orna plada — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4235/2 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4235/1 — orna pGda — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. €. 4235/3 — orna pida — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4235/4 — orna plda — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4235/5 — orna plida — Marek Milan a Sona, Pionyrska 801, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4235/6 — ornda plida — Bidmon lJifi a Radka, K. Capka 605, 569 43 Jevitko
parc. ¢. 550/84 — ostatni plocha — Vaclavek Ludék, K. Capka 616, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 530/85 — ostatni plocha — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4237/1 — tr.tr.porost — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4242 — ornda pGda — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko

parc. ¢. 4236/9 — ostatni plocha — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko
parc. ¢. 4236/10 — ostatni plocha — Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko



Beta-projekt, s.r.o INZENYRSKA INFRASTRUKTURA PRO VYSTAVBU 16 RD

Pavlovova 43 V LOKALITE ULICE VRCHLICKEHO JEVICKO

568 02 Svitav
y Zakéazkové ¢gislo: 35/2015/DPS

A.4 Udaje o stavbé

j) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby

Jednd se o novostavbu inzenyrské infrastruktury pro vystavbu 16 RD v lokalité
Vrchlického v Jevicku, v¢. pfipojek inzenyrskych siti.

k) Ucel uzivani stavby

Stavba resi vystavbu inZenyrské infrastruktury v lokalité uréené pro vystavbu rodinnych
domu v prostoru ulice vrchlického v Jevicku. Jedna se o vystavbu komunikace, chodniku
a obratisté v¢. ploch pro kontejnery. Vystavbu destové a splaskové kanalizace vé.
jednotlivych pripojek na pozemky, vystavbu vodovodniho fadu vEé. pripojek
k jednotlivym nemovitostem. Ve stejném rozsahu bude vybudovan plynovod, rozvody el.
energie a v lokalité je rovnéz navrZzeno verejné osvétleni, kabelova televize a bezdratovy
rozhlas. Pro odvedeni srazkovych vod z Uzemi bude za stavajicimi radovymi garazemi
vybudovan zemni rigol.

) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavby trvalého charakteru.
m) Udaje o ochrané stavby
Neni reseno.
n) Udaje o dodrzeni technickych poZadavkii na stavby

Pti projektovani byla dodrzena vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby.

o) Seznam vyjimek a ulevovych Feseni
Neni feSeno.
p) Navrhované kapacity stavby
SO 01 -Komunikace

SO 02 — Vodovod 305,60 m

SO 03 - Vodovodni pripojky 12 ks

SO 04 - Kanalizace stoka S 158,75 m

Stoka D 184,90 m

SO 05 - Kanalizac¢ni pfipojky 32 ks

SO 06 — Plynovod STL plynovod PEd63 147,5m
STL pripojky PEd32 138,5m

SO 07 - Pilitky pro HUP a elektromérové pilife 16 ks

SO 08 - Verejné osvétleni 5ks, 250,0m

SO 09 - Bezdratovy rozhlas 1 ks

q) Zdkladni bilance stavby

Celkova bilance naroku vsech druhl energii - neni reseno.
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MnoZstvi odvadénych splaskovych odpadnich vod - neni reseno
Odborny odhad mnozZstvi destovych vod
1,3*0,8*167 = 173,68 I/s.

PFi ndvrhu stoky je uvazovano s intenzitou 20-ti min. desté, periodicity 0,2 o intenzité
167 |/s*ha.

r) Zakladni predpoklady vystavby

Zahdjeni stavebnich praci se predpoklada vsrpnu 2016, jejich dokonceni potom
v listopadu roku 2016.

s) Orientacni ndklady stavby
2,4 mil. K¢ (bez DPH).

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

SO 01 - Komunikace

SO 02 - Vodovod

SO 03 - Vodovodni pripojky

SO 04 - Kanalizace

SO 05 - Kanalizac¢ni pfipojky

SO 06 - Plynovod

SO 07 - Pilitky pro HUP a elektromérové pilife
SO 08 - Verejné osvétleni

SO 09 - Bezdratovy rozhlas

Vypracoval:
Ing. Pavlik

Ve Svitavach duben 2016



