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a) popis inženýrského objektu, jeho funk čního a technického řešení,  
 
 Projekt řeší STL plynovod a STL přípojky na akci „Inženýrská infrastruktura pro 
výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko.  
   
Místo stavby  : lokalita ulice Vrchlického Jevíčko  

Charakter stavby : Novostavba 

Účel stavby  : Prodloužení STL plynovodu + STL přípojky  
 
 

b) požadavky na vybavení,  
  
 Základní údaje 
 
Plynovod je navržen z ROBUST SUPERPIPE PE 100RC 
Jmenovitá světlost STL plynovodu:   PEd 63x5,8 
Jmenovitá světlost STL přípojek  PEd 32x3 
Jmenovitý tlak:     PN 0,4 Mpa 
Provozní tlak:     0,3 Mpa 
Délka STL plynovodu:   147,5m 
Délka STL přípojek:     138,5m 
Délka chrániček PE 90   9,6m 
Životnost potrubí:    50 let 
 
 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,  
 
 Výběr trasy je stanoven umístěním stávajícího STL plynovodu, trasou stávající 
komunikace a plánovanou výstavbou. 
 Při stavbě nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy ani k vyjmutí pozemku ze 
zemědělského půdního fondu.  
 
 Nový STL plynovod bude PE 63. Napojení na stávající plynovod bude provedeno v 
chodníku v ulici Vrchlického. Napojení bude provedeno vsazením odbočky PE 63/63 s dvěmi 
redukcemi 63/50 na stávající plynovod PE 50. Napojení bude provedeno během předem 
domluvené odstávky nebo za použití by-passu, který bude proveden balónováním a 
navrtávkami pod tlakem. Materiál plynovodu bude PE potrubí s ochranným opláštěním 
Robust Super Pipe PE 100RC SDR 11 – 63x5,8. 
  
 Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 485/2000 Sb. Při vedení STL 
plynovodu je stanoveno ochranné pásmo na každou stranu od obrysu trubky 4 m u 
technologických staveb a při vedení STL plynovodu v intravilánu obce je 0,7m.  
 Bezpečnostní pásma jsou stanovena ČSN 73 6005 a podmínkami správců 
podzemních sítí a majitelů komunikací. Základním předpisem pro návrh a realizaci STL 
plynovodů je ČSN EN 12007 1až4 (ČSN  38 6413), TPG 702 01, ČSN 73 6005 a další 
související normy a předpisy. 
 
 Napojení na stávající STL plynovod bude provedeno během předem domluvené 
odstávky nebo s obtokem 2x balónováním pomocí balónovací tvarovky Frialen SPA 50, PE 
100 SDR 11 na stávajícím PE potrubí d50 a obtokem. Balónováním nebude uzavřen průtok 
plynovodem pro stávající odběratele. Firma provádějící balónování musí provozovateli 
(RWE) předložit ke schválení pracovní postup prováděných prací.  
 Napojení přípojek bude vysazením odboček PE d 63x32 při provádění plynovodu. 
  



 

 

d) vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich zneškod ňování,  
 
 Stavba nebude mít zásadní vliv na režim podzemních a povrchových vod. Plynovod 
je vodotěsný. Při provádění zemních prací se při výskytu spodní vody ve výkopu musí zajistit 
snížení hladiny podzemní vody čerpáním. 
 
 
 

e) údaje o zpracovaných technických výpo čtech a jejich d ůsledcích pro 
navrhované řešení,  

  
 Plánovaná spotřeba plynu pro lokalitu je cca 16x 2,7 = 43,2 m3/hod.  
 
 

f) požadavky na postup stavebních a montážních prac í, 
  
 Nové STL přípojky budou na třech místech provedeny navrtávkou Frialen DAA (KIT) 
50/32 pod tlakem na stávající STL plynovod PE 50 a na třinácti místech vysazením odbočky 
PE 63/32 na nově budovaném plynovodu. Pro každou parcelu bude provedena samostatná 
přípojka PE 32 z potrubí Robust Super Pipe PE 100RC SDR 11 – 32x3,0. Přípojka bude 
ukončena hlavním uzávěrem plynu – kulovým kohoutem 3/4" v pilíři na hranici pozemku. 
V pilíři bude dále osazen regulátor tlaku plynu STL/NTL Francel B6 s průtokem 6m3/h, 
fakturační plynoměr G4 s roztečí hrdel 250mm a kulový kohout 5/4“ za plynoměrem. Pilíře 
budou typové, sdružené s pilíři elektro. Vnitřní rozměr plynového pilíře je 600x600x350mm. 
 
 Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechna stávající podzemní vedení a v 
průběhu prací dbát, aby nedošlo k jejich poškození. Při styku s jiným podzemním vedením je 
třeba dodržet vzdálenost podle ČSN 73 6005 a podmínky správců podzemních vedení. 
 Pracovníci, kteří budou provádět stavební a zemní práce, musí být prokazatelně 
seznámeni s polohou plynárenských vedení. Plynárenské zařízení musí být řádně 
zabezpečeno proti poškození, včetně možného poškození pojížděním těžkými mechanismy 
(např. překrytím panely nebo ocelovými plechy o tl. min. 3 cm) - jakékoli poškození 
plynárenského zařízení musí být neprodleně ohlášeno na bezplatnou linku dispečinku RWE. 
 Zemní práce se budou provádět převážně strojně. 
 Ručně se budou provádět práce v blízkosti ochranného pásma VN a v místě křížení s 
jinými podzemními vedeními. Tato vedení budou v místě křižování chráněna kanálkem z 
betonových prefabrikátů. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. V místě křížení 
s potrubím kanalizace bude potrubí vedeno v chráničce, aby byly dodrženy odstupové 
vzdálenosti 
 Potrubí bude uloženo ve výkopu v hloubce s krytím 1000 mm na pískové lože o 
maximální velikosti zrn 16 mm v tl. 100 mm. Před pokládkou potrubí musí způsobilý 
pracovník montážní firmy za účasti stavebního dozoru zkontrolovat dno rýhy, zhutnění lože a 
hloubku výkopu a výsledek zaznamenat do stavebního deníku. Bez této kontroly nesmí být 
potrubí položeno a zasypáno. Potom bude kolem potrubí proveden hutněný obsyp pískem o 
velikosti zrn max. 16 mm do výše 200 mm nad uložené potrubí. V této úrovni bude položena 
výstražná folie žluté barvy typ PE DR 1231  320 x 1. Zbytek zásypu se provede vytěženou 
zeminou. Po dokonalém sednutí bude provedena konečná úprava komunikací a terénu. 
Zemní práce se provedou dle ČSN 73 3050 a vyhl. ČUBP 324/1990 Sb. Pro zásyp bude 
použit betonový separát investora. 
 Uložení ochranných trubek pod komunikacemi se provede protlakem. 
 Před záhozem bude položené potrubí geodeticky zaměřeno.  
 
 
 
 



 

 

 Provedení, trubní materiál  
 
 STL plynovod (PE d63) se provede z plastových trub PE 100 SDR 11. Potrubí bude v 
celé délce spojováno elektrotvarovkami. 
  Před záhozem napojení na stávající STL plynovod musí být přizván zástupce 
RWE a.s. (technik odboru přípravy a staveb) ke kontrole. O kontrole bude sepsán zápis. 
 Na vrch potrubí se přichytí signalizační vodič minim. průřezu 2,5 mm2 se zesílenou 
izolací (CYY 2,5). Vodič se napojí naletováním na signalizační vodič stávajícího plynovodu a 
ukončí se ve svitku ve skříni pod každým HUP (ukončení STL přípojky). Funkce 
signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. O výsledku kontroly se 
pořizuje zápis. Zápis je součástí dokumentace přípojky. STL přípojky pro jednotlivé RD se na 
nový plynovod napojí pomocí  T kusu 90° d63/d32. 
 Ukončení přípojky se provede v souladu s TPG 702 01 (příloha 5). Lom trasy STL 
plynovodu se provede pomocí oblouků 45°. 
 
   Spojování potrubí 
 STL plynovod se provede z trubek PE 100 SDR 11 svařovaného elektrotvarovkami. 
 Svářečské práce mohou provádět pouze osoby, které mají platný doklad o zkoušce 
pro svařování plynovodu a přípojek z polyethylenu.  
 Svaření PE potrubí bude provedeno v souladu s ISO 11413 a ISO 11414 a TPG 
92101. Dodavatel montáže plynovodu zajistí nesmazatelné značení svárů. Uvede pořadové 
číslo sváru, datum a čas provedení. V době stavby plynovodu musí dodavatel vést stavební 
deník, ve kterém budou zaznamenány tyto údaje: 
 
- typ a výrobní číslo svařovacího zařízení 
- identifikace svářeče (jméno a číslo svářečského průkazu) 
- datum provedení svaru 
- číslo svaru 
- venkovní teplota 
- typ, rozměr a tlaková řada svařovaných dílů a jejich výrobce 
 
 Konkrétní rozsah a postup značení svarů upřesní budoucí provozovatel s 
dodavatelem stavby. 
 Kontrola svaru bude provedena dle TPG 72101 (4.1.5.3.2) 
 
    Protikorozní ochrana 
 Potrubí PE nepodléhá korozi, a proto se neizoluje. Ochranu plynovodu proti bludným 
proudům není třeba řešit. Potrubí z PE nepodléhá korozi a není ho třeba izolovat.  
 
     Tlaková zkouška (TZ) 
 Po svaření plynovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 12007-1až4, 
ČSN EN 12327, TPG 70201 přetlakem 600 kPa. Zkouška se bude provádět na zasypaném 
potrubí a může být zahájena nejdříve 2 hodiny po provedení posledního svaru. 
 Tlaková zkouška bude provedena pomocí diferenčního manometru se záznamem. 
 Dobu trvání zkoušky určí revizní technik. 
 Po ukončení tlakové zkoušky se sníží tlak zkušebního media v potrubí na hodnotu 
budoucího přetlaku plynu (300 kPa) a potrubí se ponechá natlakované až do okamžiku před 
vlastním vpuštěním plynu. 
 Technologický postup provádění tlakové zkoušky vypracuje revizní technik 
dodavatele. 
 Před odevzdáním a převzetím plynovodu musí být provedena výchozí revize.  
Plynovod může provést pouze firma, která má pro tuto činnost oprávnění ITI. 
 Termíny zahájení a ukončení stavby upřesní investor. Přeložka STL plynovodu a 
přípojky bude probíhat dle harmonogramu výstavby nové haly. Doba výstavby se 
předpokládá 2 měsíce. 



 

 

g) požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, energiích, doprav ě, 
skladování apod.,  

 
  Podmínkou pro uvedení do provozu je úspěšné provedení: 
- hlavní tlakové zkoušky na STL plynovodu dle TPG 702 01, ČSN EN 1775  Zásobování 
plynem, G 704 01 a jeho odevzdání a převzetí.  
  
 Pro účely stavby se nepředpokládá zařízení staveniště. Případné ubytování 
pracovníků dodavatele bude řešit před zahájením stavby dodavatel. Odstavnou plochu pro 
mechanismy projedná dodavatel prací s vedením výstavby. 
K zajištění energie nejsou kladeny žádné požadavky. Telefonické spojení bude prováděno 
mobilními telefony. Celkové zajištění zařízení staveniště je v kompetenci GD.  Pro příjezd na 
staveniště bude využito stávajících místních komunikací. Vykládka trubního materiálu na 
železniční stanici se neuvyužije. S deponií trubního materiálu se neuvažuje. 
Počet pracovníků určí dodavatel stavby. Případné zařízení staveniště (výhradě pro dodávku 
plynovodu) bude zlikvidováno dodavatelem nejpozději do 15 dnů po úplném dokončení 
přeložky plynovodu. 
 
 
 

h) řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace,  

 
 Pro provoz plynovodu a plynovodní přípojky není třeba řešit přístup a užívání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 
 

i) důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce.  
 
 Jedná se o dopravu plynu polyethylenovým uzavřeným potrubím, a proto nemůže 
dojít za provozu ke znečištění ovzduší ani půdních horizontů.  
 Dopravovaným médiem je zemní plyn. 
 Práce na stavbě musí stavební firma provádět tak, aby nedošlo k poškození jiných 
podzemních sítí. Dodavatel bude dodržovat příslušné platné předpisy, norma a zákony. Ke 
kácení stromů při stavbě plynovodu nedojde. 
 Dodavatel prací zajistí, že nedojde k nasazení nevyhovující strojní techniky, tzn. že 
nedojde k úniku PHM z montážních a stavebních mechanismů, případně zajistí nezávadnou 
likvidaci odpadů, které na stavbě vzniknou ve spolupráci investora dle zákona č. 238/91 Sb. 
 Odvoz materiálu na dočasnou nebo trvalou skládku projedná dodavatel stavby s 
dozorem stavby. 
 
 Vzhledem k provádění zemních prací je stavebník (investor) povinen podle § 22 odst. 
2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění již od doby přípravy stavby 
na územní s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie 
věd ČR (Letenská 4, Praha 1, 118 01) a umožnit jim archeologický výzkum. 
 V případě nálezu (kosti, zdivo, střepy atd.) musí podle § 23 odst. 2 památkového 
zákona nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací tento nález oznámit a to 
nejpozději do druhého dne.  
 
 
 
Svitavy, 4/2016                                                       Vypracoval: Pavel Kefurt  


