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B.1 Identifikační údaje 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem projektu je výstavba inženýrské infrastruktury pro 16 rodinných domů 
v lokalitě ulice Vrchlického v Jevíčku. Pozemky dotčené stavbou jsou volné, případně je 
zde vedeno telekomunikační vedení (ve východní části lokality), které bude třeba 
přeložit. Na jižní hranici lokality jsou vedeny inženýrské sítě a zpevněná komunikace, 
které budou sloužit pro napojení navržených vedení připravované infrastruktury.   
Území, které je řešeno v projektové dokumentaci pro stavební povolení, se nachází 
západně od centrální části obce. 

Inženýrské sítě v řešené lokalitě jsou většinou stavbami liniovými, které svou podstatou 
zakládají subjekt věcného břemene pro vlastníky pozemků ve smyslu omezení 
vlastnického práva (činností). V tomto případu jsou však inženýrské stavby navrženy na 
pozemcích ve vlastnictví Města Jevíčko, které je investorem této stavby.  

Inženýrské sítě musí být před zahájením stavebních prací vytýčeny a práce ohlášeny 
jejich provozovatelům. Omezení provozu musí být projednáno na referátu dopravy MÚ 
Moravská Třebová a ohlášeno záchranné službě, sboru požární ochrany, policii, atd. 
Navržená stavba není v rozporu s územním plánem obce. V současné době jsou 
pozemky dotčené stavbou volné.  
Staveniště se nachází mimo chráněné krajinné oblasti. Geologický průzkum nebyl pro 
řešenou lokalitu proveden. Podzemí dotčeného území nebylo v dřívějších dobách 
využíváno jako zdroje nerostů.  
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Budoucí staveniště je v současné době převážně volné, popř. zastavěné pozůstatky 
bývalých staveb, kterým se trasa inženýrské infrastruktury vyhýbá. Při návrhu 
požadovaných inženýrských sítí byla provedena pochůzka území, místní průzkum a 
konzultace s provozovateli jednotlivých inženýrských vedení – RWE, a.s., Litomyšl, VHOS, 
a.s. Moravská Třebová, Městem Jevíčko. Na základě těchto projednání byla navržena 
trasa inženýrských sítí a předběžně projednáno místo napojení navržených inženýrských 
sítí na stávající vedení.  
 Dle jednání s provozovatelem městské vodovodní sítě – VHOSem, a.s., Moravská 
Třebová je třeba provést zokruhování nového vodovodního potrubí. Hloubka v místě 
napojení je odhadována a přesné místo a hloubka bude určeno před zahájením stavby 
sondou. Na základě tohoto šetření bude stanovena přesná výšková trasa vodovodu. 
V této PD se předpokládá v místě napojení s přibližnou hloubkou stávajícího potrubí cca 
1,50 m.  
Vodovodní přípojky budou přivedeny na jednotlivé pozemky určené ke stavbě RD a 
budou ukončeny cca 2m za hranicí pozemku záslepkou. V ulici Vrchlického jsou 
vodovodní přípojky na jednotlivé pozemky již provedeny.   
V uvedené ulici dojde rovněž k napojení kanalizačních přípojek z jednotlivých parcel na 
osazené odbočné tvarovky jednotné kanalizace.  
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Území určené pro výstavbu inženýrské infrastruktury se nachází na okraji zastavěného 
území obce, kde jsou poblíž uloženy veškeré inženýrské sítě. Z hlediska provádění stavby 
lze staveniště pokládat za středně obtížné, což je dáno umístěním veškerých sítí 
inženýrské infrastruktury ve veřejném obslužném pásu šířky 8 m a vybudováním 
přípojek inženýrských sítí, které budou tuto inženýrskou infrastrukturu křížit. Po celou 
dobu výstavby bude nutno dbát na bezpečnost při provádění výkopových prací. 
Při hydrogeologickém posudku bylo zjištěno nevhodné horninové prostředí pro 
zasakování, proto bude likvidace srážkových vod řešena na jednotlivých pozemích 
určených pro výstavbu rodinných domů. Pouze bezpečnostní přepady z jednotlivých 
akumulačních jímek budou napojeny na dešťovou kanalizaci.   
Další průzkumy nebyly provedeny. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba je mimo lokality CHKO. Je třeba dodržet ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí, v těsné blízkosti navržené stavby jsou stávající trasy inženýrských sítí. 
Při návrhu inženýrské infrastruktury bylo striktně dbáno na to, aby byly respektovány 
stávající objekty a návrh byl proveden co nejšetrněji z hlediska střetů s ochrannými 
pásmy jiných zařízení.  Stávající podzemní sítě budou případně při křížení s navrženou 
stavbou uloženy do chrániček, případně bude třeba provést přeložky těchto sítí. 
Se správci inženýrských sítí bude třeba provést projednání a odsouhlasení tohoto 
návrhu. 
Při stavbě nedojde k přímému styku s kulturními památkami. Inženýrské sítě jsou 
navrženy tak, aby nedošlo k narušení stávajících staveb.  
Jednotlivými správci inženýrských sítí budou vydána jejich stanoviska k navrhovanému 
řešení v této PD. 

Při stavbě je nutné respektovat stávající ochranné pásma : 
- Sloup vrchního vedení NN   – 1 m od líce sloupu 
- Ochranné pásmo vodního toku  – 6 m od břehové hrany 
- Ochranné pásmo vodovodu   – 1 m od okraje potrubí 
- Ochranné pásmo silnice III třídy  – 15 m od osy jízdního pruhu komunikace 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 
apod. 

Řešená stavba se nenachází v záplavovém území a je mimo poddolované území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v obci, či v této části obce. Pouze 
po dobu výstavby budou obyvatelé této části obce rušení hlukem stavebních 
mechanismů a zvýšenou prašností, popř. i zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku 
olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy či vodního toku. Z tohoto důvodu je 
třeba, aby při výběru dodavatele stavby byl vybírán zhotovitel nejen dle cenové nabídky, 
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ale i dle referencí, popř. dle informací o strojovém parku dodavatele a dle dalších 
důležitých faktorů.  
Při provádění stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu. 
Případné odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a nebezpečnosti v místech tomu 
určených. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude třeba zajistit 
jejich bezpečný výjezd a podmínky pro odstranění nánosů z komunikací a veřejných 
ploch. 
Stavba inženýrské infrastruktury svým charakterem patří mezi takové, které po svém 
dokončení nepůsobí negativně na životní prostředí. V důsledku lze říci, že navržená 
stavba bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.  
Na stavbu není třeba posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR 
č. 100/2001 Sb. (E.I.A.).  
Po celou dobu stavebních prací v okolí vodního toku budou dodržována opatření 
k ochraně čistoty vody (používání ekologických olejů, parkování mechanizmů 
v dostatečné vzdálenosti od vodního toku, zajištění přípravků k zachycení ropných látek 
a olejů v případě havárie). Stavba zásadně neovlivní odtokové poměry v území. 
Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou odtěženy vrchní vrstvy ornice a 
humusu až na podorniční vrstvy. Odtěžení vrstev ornice bude provedeno za přítomnosti 
odpovědného geologa stavby, který určí v jednotlivých místech stavby mocnost vrstvy 
ornice. Tyto zeminy budou uloženy na meziskládku na okraji obce a po navezení zemin 
zpět na stavbu a úpravách terénu do konečného tvaru, bude provedeno  rozprostření 
těchto vrstev v místě stavby v tl. min. 15 cm a osetí travním semenem. Přebytečná 
ornice bude využita při terénních úpravách v obci a v místě stavby. 
Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů 
podle § 5 a 5a zákona a dřevin podle § 7  zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
Zemní práce musí být realizovány v dostatečné vzdálenosti od ponechaných porostů, 
aby nedošlo k narušení kořenového systému dřevin. 
Při stavbě i provozu budou navržena opatření k omezení negativních vlivů na životní 
prostředí. 
Stavební stroje se budou moci pohybovat pouze po vyznačeném území staveniště a po 
okolních komunikacích.  
Práce budou prováděny mimo zimní období v době 7°° – 19°° hod. 
Při provádění stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu. 
Případné odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a nebezpečnosti v místech tomu 
určených. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude třeba zajistit 
jejich bezpečný výjezd a podmínky pro odstranění nánosů z komunikací a veřejných 
ploch. 
Předpokládané odtoky z území a výpočet akumulačních objemů: 

a) výpočet objemu akumulovaných dešťových vod - povodí  komunikace 

povolený odtok z akumulace 1,5 l/s  
výpočet na pětiletý déšť - nejnepříznivější déšť  t - 60 min. 
t (min) t (s) n = 0,2 S.ψ Q (l/s) V (m3) 
60 3600 62,9 0,14 8,55 25,4 

objem srážkových vod z řešeného území (m3) 
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pětiletý déšť 25,4 m3 

b) výpočet objemu dešťových vod - povodí - RD 

povolený odtok 0,3 l/s 
výpočet na pětiletý déšť - nejnepříznivější déšť t = 20 min. 
t (min) t (s) n = 0,1 S.ψ Q (l/s) V (m3) 
40 2400 86,7 0,01 1,17 2,1 

objem srážkových vod z řešeného území (m3) 

pětiletý déšť 2,1 m3 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro uvedenou stavbu není třeba demolic. Sanace nejsou pro tuto stavbu řešeny. Pro 
stavbu nebude třeba provést kácení stávajících dřevin rostoucích mimo les.   
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé) 

Pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu budou vyjmuty trvale na základě 
zaměření stavby po jejím dokončení. Po skončení stavebních prací budou pozemky 
uvedeny do původního stavu a investor zajistí, aby při provádění stavby byly 
respektovány zásady ochrany ZPF. 
Při stavbě je třeba dodržovat tyto podmínky při činnostech na pozemcích ZPF: 
Pro stavbu inženýrské infrastruktury bude třeba trvalého záboru, či vynětí ze 
zemědělského půdního fondu. Nebude třeba provedení kácení porostů a dřevin 
rostoucích mimo les.  
Při stavbě je třeba dodržovat tyto podmínky při činnostech na pozemcích ZPF: 
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení 
uvést dotčené pozemky do původního stavu. 
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 
k co nejmenším škodám 
- při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 
Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla skryta 
– dolů podorničí a nahoru ornici. Po dokončení stavebních prací uvést pozemky do 
původního stavu, jaký byl před započetím stavby. Projednat včas zamýšlené provádění 
prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do ZPF. 
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující ZPF a 
jeho vegetační kryt. 
- případné kácení porostů je třeba provádět v době vegetačního klidu  
 
Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy ochrany ZPF souhlasil s odnětím 
části pozemků dotčených stavbou ze ZPF.  
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Z hlediska územně technických podmínek se jedná o méně složitou stavbu realizovanou 
na okraji zastavěného území obce, kde jsou již, na jejím okraji, položeny vedení 
inženýrských sítí - kabely, vodovody, rozvody telekomunikační, kanalizace a elektrická 
vedení. Většina těchto sítí je uložena ve stávajících komunikacích, či v jejich blízkosti. Je 
předpoklad, že se na stavbě nebudou vyskytovat extrémní podmínky, které budou již 
předem vylučovat, či komplikovat realizaci stavby. Dle předaných údajů a podmínek 
nebude třeba řešit přeložky stávajících inženýrských sítí. Přeložku části nadzemního 
vedení telekomunikačního vedení řeší nyní Město Jevíčko.   
Stavební objekty SO 02 – Vodovod a SO 04 – Kanalizace (splašková a dešťová) jsou 
stavbou vodních děl. K provedení této stavby je žádáno o vydání stavebního povolení 
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v případě 
dešťové kanalizace je žádáno oi povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému 
nakládání s nimi – k jejich převádění ze zpevněných ploch do silničního příkopu podle 
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona. Věcně a místně příslušným 
vodoprávním úřadem k vydání obou uvedených povolení je Městský úřad Moravská 
Třebová – vodoprávní úřad.  
Srážkové vody je navrženo akumulovat v dešťové kanalizaci DN 500 celkové délky 
184,90m a regulovaně odvádět průtokem 1,5 l/s prostřednictvím otevřeného příkopu do 
silničního příkopu a následně do vodního toku. V této souvislosti jsou nezbytnou 
přílohou žádosti o vydání stavebního povolení smlouvy o právu odvádět srážkovou vodu, 
uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky pozemků, přes které budou dešťové vody do 
vodního toku odváděny.  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

Stavba bude prováděna mimo zimní období a při teplotách nad +5°C.  Podmiňující, 
vyvolané a související investice nebudou třeba. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Při výstavbě inženýrské infrastruktury budou v řešené lokalitě vybudovány inženýrské 
sítě, které budou zajišťovat plnohodnotné užívání rodinných domů v této části města. 
Napojení většiny navržených staveb bude na komunikace a stávající vedení provedeno 
v prostoru ulice Vrchlického ve městě Jevíčko. Od tohoto místa napojení budou 
jednotlivé inženýrské sítě vedeny do prostoru navržené lokality. Navržená infrastruktura 
bude sloužit pro přístup a příjezd k jednotlivým domům, k požárnímu zajištění lokality a 
pro napojení jednotlivých staveb rodinných domů na přípojky jednotlivých vedení. 
Z uvedeného důvodu je v této PD navrženo deset stavebních objektů, z nichž jsou 
předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení následující: 
 SO 01 -Komunikace 
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 SO 02 – Vodovod     305,60 m 
 SO 03 - Vodovodní přípojky     12 ks 
 SO 04 - Kanalizace    stoka S  158,75 
      Stoka D 184,90 m 
 SO 05 - Kanalizační přípojky     32 ks 
 SO 06 – Plynovod  STL plynovod PEd63  147,5 m 
    STL přípojky PEd32  138,5 m 
 SO 07 - Pilířky pro HUP a elektroměrové pilíře 16 ks 
 SO 08 - Veřejné osvětlení    5ks, 250,0m 
 SO 09  - Bezdrátový rozhlas    1 ks 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nebude mít vliv na urbanistické řešení města. 
Inženýrská infrastruktura je většinou řešena jako podzemní stavby bez požadavků na 
architektonické řešení.  
Stavba infrastruktury bude zhodnocovat stávající a okolní pozemky, je navržena jako 
součást současné a budoucí zástavby rezidenčních nemovitostí. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

U stavby inženýrské infrastruktury se nejedná ani o výrobní program, ani se zde 
nevyskytuje technologie určená k samostatnému výrobnímu programu.  
Navržené objekty budou zařazeny do systému zásobení obyvatel pitnou vodou, 
odvedení splaškových a dešťových vod a rovněž do systému zásobení objektů plynem a 
elektrickou energií. Provoz navržených jednotlivých inženýrských sítí není třeba řešit. 
Jednotlivá vedení budou zařazena do systému pasportů stávajících vedení a budou 
zařazeny a evidovány v provozních řádech u jejich provozovatelů a správců v plánu 
údržby. Vypracování a doplnění plánů údržby a provozních řádů zajistí jednotliví 
provozovatelé, či majitelé těchto staveb. Hlavní činností jednotlivých staveb bude zajistit 
přístup a příjezd do sídliště rodinných domů a jejich zásobení vodou, energiemi a 
odvedení odpadních vod. Zde se nedá hovořit o výrobním programu v pravém slova 
smyslu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba inženýrské infrastruktury je specielním dílem. Požadavky a nařízení vyhlášky č. 
369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 
s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, není třeba 
v rámci většiny objektů této stavby řešit. Výjimku tvoří návrh a výstavba obslužné 
komunikace a komunikace pro pěší, které musí odpovídat požadavkům uvedené 
vyhlášky (viz. technická zpráva objektu SO 01).   

Po dobu výstavby nebudou uvedené podmínky pro tuto stavbu řešeny, pouze po dobu 
prací a zásahů do prostoru ulice Vrchlického bude třeba zajistit případný přístup těchto 
osob do jednotlivých nemovitostí pomocí mobilních lávek. 
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Další podmínky nejsou v této stavbě řešeny 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při realizaci stavby a při jejím užívání je třeba dodržet požadavky zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). 
Při realizaci navržené stavby a při užívání jednotlivých stavebních objektů a navržených 
technologií je třeba dodržet nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Pro bezpečné užívání jednotlivých objektů bude třeba, před jejich uvedením do provozu, 
vypracovat pro tato zařízení provozní řády a technologické pokyny dle jednotlivých 
použitých výrobků ve stavbě.   
Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných předpisů, či ČSN. 
Při provádění veškerých prací ze strany dodavatele je třeba, aby byla dodržena veškerá 
pravidla, nařízení, ČSN a opatření z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti provádění 
stavby a ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Nutné vyjádření, vytýčení a dozor správců podzemních sítí. 
Obsluhu technických zařízení bude provádět řádně proškolený personál s předepsanou 
kvalifikací. Na veškeré technické a technologické zařízení budou vypracovány provozní 
řády.    
 
POZOR! – statický návrh a výpočet únosnosti mechanismů, technologický postup při 
stavbě a jejich zajištění proti samovolnému posuvu zemních těles nejsou součástí tohoto 
projektu, ale jako obvykle musí být součástí výrobní přípravy dodavatele. 
POZOR! – projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude 
rozestavěna v zimním období, přerušena nebo zazimována. Projektant předpokládá, že 
stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují. V případě, že by 
z jakýchkoliv důvodů byla stavba zahájena před zimním nebo jinak nevhodným obdobím, 
je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, která zaručí kvalitu 
prováděných prací. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 SO 01 – Komunikace 

Pro rozparcelování pozemků k výstavbě RD byla navržena místní komunikace v délce 
175,37 m a šířce 5,5 m. Volná šířka mezi pozemky bude 8,0 m. Na konci trasy 
komunikace je navrženo obratiště, parkoviště pro 8 osobních automobilů a plocha pro 4 
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kontejnerová stání. Vlevo ve směru staničení je navržen chodník šířky 1,5 m. K 
jednotlivým parcelám je uvažováno se zpevněnými sjezdy přes chodník. Napojení 
komunikace je řešeno z ulice Vrchlického, chodník rovněž. Vzhledem k návaznosti 
bezbariérové trasy byl počátek chodníku navržen naproti stávajícímu vjezdu č.p. 821. 
Povrch komunikace se uvažuje z asfaltového betonu. Parkoviště, stání pro kontejnery, 
chodník a sjezdy z betonové zámkové dlažby.   

Na 3 nové parcely, které budou mít nájezd z ulice Vrchlického, nejsou v současné době 
vytaženy přípojky inženýrských sítí, proto bude v rámci realizace nutné zasáhnout do 
stávající komunikace. Po dokončení napojení na kanalizaci a plynovod budou vrstvy 
komunikace obnoveny a řezané spáry zalité asf. zálivkou.  

 
SO- 02 Vodovod: 

Pro přivedení pitné vody do lokality určené pro výstavbu rodinných domů je navržen 
nový vodovodní řad, který bude napojen na stávající zásobovací řad v ulici Vrchlického, 
který je proveden z PVC profilu 110 mm a to ve dvou místech v uvedené ulici, aby 
vodovodní řad v řešené lokalitě byl zokruhován. Napojení na stávající potrubí bude 
pomocí výřezu, kdy na odbočné tvarovky budou nemontovány uzavírací armatury se 
zemními zákopovými soupravami. V trase vodovodu jsou navrženy dva hydranty, které 
budou sloužit pro požární zebezpečení lokality. V KM 0,0811 bude instalován podzemní 
hydrant o DN 80 mm. V KM 0,1823 bude osazen nadzemní hydrant DN 80 mm, který 
bude rovněž sloužit pro odkalení navrženého vodovodu.    
 
Trasa jednotlivých inženýrských sítí je vyznačena ve výkresové části. 
Uložení potrubí musí být provedeno dle technologického návodu výrobce trubního 
materiálu a musí být dodrženy veškeré jeho podmínky uvedené v těchto pokynech vč. 
zhutnění podsypů a obsypů.   
Potrubí navrženého vodovodu bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm, které je třeba 
zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90°. Obsyp je 
třeba hutnit po stranách na min. hodnotu 94% PS.  Obsyp potrubí do úrovně 30 cm  nad 
vrchol potrubí bude proveden z písku bez větších zrn, ke vhodnosti materiálu je třeba 
vyjádření výrobce materiálu, popř. je třeba postupovat dle montážních pokyny 
dodavatele, či výrobce potrubí. Další zásyp bude hutněn po vrstvách max. 30 cm na 
úroveň zhutnění min.85% PS (ve volném terénu).   
Rýha pro vodovod ve zpevněných plochách bude zasypána štěrkem, či jiným 
hutnitelným materiálem (nutné vyjádření odpovědného geologa stavby), který bude 
hutněn po vrstvách 20 cm v hodnotách 103% PS.  V místě zpevněných ploch je třeba  
održet technologické a montážní pokyny výrobce potrubí. Rovněž další pokyny jsou 
v technologických a montážních pokynech výrobce potrubí. 

 
 
SO – 03  Vodovodní přípojky :  

Pro přivedení pitné vody do jednotlivých objektů budoucí rezidenčních nemovitostí jsou 
navrženy nové vodovodní přípojky, které budou napojeny na navržený zásobovací řad 
v nové lokalitě, který bude proveden z PVC profilu 110 mm. V místě stávajícího 
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vodovodního potrubí v ulici Vrchlického jsou již 4 ks vodovodních přípojek na jednotlivé 
pozemky provedeny. Vodovodní přípojky budou na navržený vodovodní řad napojeny 
pomocí navrtávacích pasů, na které budou namontovány uzavírací armatury se zemními 
zákopovými soupravami.  Na uzavírací ventily bude napojeno potrubí přípojek a bude 
přivedeno na jednotlivé pozemky, kde dojde ke smotání cca 10 m potrubí a cca 2 m za 
hranicí pozemku bude toto potrubí zakopáno. Vodovodní přípojky budou provedeny 
z polyetylénového potrubí (PN 10) profilu 1“. Konec potrubí bude před uložením do 
výkopu zavíčkován. Celkem bude takto provedeno 12 ks nových vodovodních přípojek.   
 

SO – 04 Kanalizace : 
V řešené lokalitě pro výstavbu rodinných domů je navržena oddílná kanalizace. Napojení 
čtyř pozemků podél ulice Vrchlického však bude do jednotné kanalizace v této ulici a pro 
napojení těchto pozemků jsou na stávající kanalizaci vysazeny odbočné tvarovky. 
Srážkové vody z jednotlivých rezidenčních nemovitostí budou řešeny výstavbou 
retenčních nádrží na jednotlivých pozemcích a likvidace této vody na jednotlivých 
plochách. Přepady z těchto retenčních nádrží budou napojeny na navrženou kanalizaci 
přípojkami o DN 100 mm.  
Splašková kanalizace: 

Pro odvedení splaškových odpadních vod je navržena splašková kanalizace v délce 
158,75 m. Potrubí je navrženo o DN 300 mm z plastových trub o kruhové tuhosti SN 16, 
z důvodu malého krytí části potrubí. Na kanalizaci budou provedeny čtyři revizní 
montované šachty, které budou kryty litinovými poklopy s integrovanou tlumící vložkou 
pro zatížení D 400 s odvětráním. Na potrubí budou osazeny odbočné tvarovky 300/150 
mm pro napojení kanalizačních přípojek, které budou napojeny do těchto tvarovek, 
nebo přímo do revizních šachet. Splašková kanalizace bude napojena na stávající 
kanalizaci v ulici Vrchlického do stávající revizní šachty, ve které bude vybourán otvor a 
vybouráno stávající dno. Po nasunutí a stabilizaci kanalizačního potrubí bude vnitřek 
šachty vyspraven rychletvrdnoucím betonem C 30/37 a na připojovacím potrubí bude 
vně šachty proveden betonový blok 60/60/40 cm z betonu C 20/25.  
 
Dešťová kanalizace: 

Pro odvedení srážkových vod z plochy komunikace a vod z přepadů z akumulačních 
jímek u jednotlivých nemovitostí je navržena dešťová kanalizace z kanalizačních trub o 
DN 150 a 500 mm v délce 184,90 m. Potrubí kanalizace bude mít kruhovou tuhost SN 16 
z důvodu mělkého uložení části potrubí. V místech tohoto menšího nadloží nad 
potrubím bude, dle technicko montážních pokynů výrobce potrubí, provedena betonová 
roznášecí deska z betonu C 20/25 s vloženou KARI sítí, která bude roznášet tlak na 
potrubí do bočních stěn. 
Na kanalizaci je navrženo pět revizních montovaných kanalizačních šachet. Vstup do 
šachet bude zajištěn litinovými poklopy s integrovanou tlumící vložkou pro zatížení D 
400. Na potrubí budou osazeny odbočné tvarovky DN 500/100 mm pro napojení 
přípojek od přepadů z jednotlivých retenčních nádrží a o DN 500/15 mm pro napojení 
jednotlivých uličních vpustí. Úsek kanalizace od šachty Š1 po vyústění do otevřeného 
zemního rigolu bude proveden o DN 150 mm v min. spádu 0,2%. Tento úsek bude sloužit 
jako škrtící trať pro omezení odtoku z území. Vlastní velikost odtoku bude ovládána 
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EROX šoupátkem DN 150 mm, které bude umístěno na odtokovém potrubí z šachty. 
Stabilní odtok se předpokládá v množství 1,5 l/s. Vlastní kanalizace o DN 500 mm bude 
sloužit jako akumulační prostor o objemu 36,3 m3. Retenční prostor pro opožděný odtok 
ze zpevněných ploch komunikací je při odtoku 1,50 l/s vypočítán pro pětiletý déšť o 
době trvání 60 na 25,4 m3. Jako bezpečnostní přepad z navržené trubní akumulace bude 
sloužit otvor o DN 300 mm provedený ve skružích šachty Š1  na kótě 370 m.n.m. Tento 
otvor omezí vylití srážkových vod v místě šachet v komunikacích. Voda z tohoto otvoru 
bude svedena do otevřeného zemního rigolu nevrženého pod stávajícími řadovými 
garážemi. 
Od výustě dešťové kanalizace, kde bude na potrubí proveden betonový blok z betonu C 
20/25, je za stávajícími řadovými garážemi navržen zemní rigol v délce 111 m. Zemní 
rigol bude mít spád 1,95% a bude napojen na stávající příkop, který je proveden podél 
příjezdové štěrkem zpevněné komunikace k řadovým garážím.  
V místě vyústění dešťové stoky bude, od betonového výustního objektu, provedeno 
v délce 10 m opevnění dna rigolu příkopovými žlabovkami celkové šířky 34 cm, které 
budou uloženy do štěrkopískového lože tl. 10 cm, Spáry budou vyspraveny cementovou 
maltou. Svahy zemního rigolu budou na výšku (šikmou) 45 cm opevněny zatravňovací 
dlažbou. V místě ukončení opevnění bude proveden betonový práh šířky 40 cm do výšky 
zatravňovací dlažby. 
V místě vyústění potrubí ze šachty Š1 bude provedeno betonové čelo, ke kterému bude 
přiveden otevřený žlab od bezpečnostního přepadu ze šachty Š 1. Dno tohoto žlabu 
bude opevněno rovněž příkopovými tvárnicemi šířky 34 cm. Tento otevřený profil bude 
napojen na betonové čelo výustního objektu kanalizace. Další trasa zemního rigolu bude 
zpevněna osetím a ve dně budou provedeny příčné hrázky výšky 5 cm pro zpomalení 
odtoku a využití retenční schopnosti tohoto rigolu. 
 
Potrubí kanalizace (SN 16) bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm, které je třeba 
zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90°. Obsyp je 
třeba hutnit po stranách na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubí do úrovně 30 cm nad 
vrcholem potrubí bude proveden pískem. 
Uložení potrubí v minimálních hloubkách pod úrovní komunikace, či terénu (méně jak 
1,2 m) bude třeba řešit provedením železobetonové roznášecí desky tl. 15 cm nad 
potrubím (v případě technickomontážních podmínek výrobce potrubí), popř. 
obetonováním. Deska (popř. obetonování) bude provedena z betonu C 20/25 a bude do 
ni vložena KARI síť profilu 6 mm – oka 10/10 cm – viz. technologické pokyny výrobce 
trubního materiálu.  Při uložení kanalizace ve velkých hloubkách bude třeba statického 
posouzení potrubí, případně většího zhutnění obsypů.  
  

SO – 05 Kanalizační přípojky: 
Napojení čtyř pozemků podél ulice Vrchlického však bude do jednotné kanalizace v této 
ulici a pro napojení těchto pozemků jsou na stávající kanalizaci vysazeny odbočné 
tvarovky. Srážkové vody z jednotlivých rezidenčních nemovitostí budou řešeny 
výstavbou retenčních nádrží na jednotlivých pozemcích o min. objemu 2,1 m3 a likvidace 
této vody bude na jednotlivých plochách. Přepady z těchto retenčních nádrží budou 
napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci přípojkami o DN 100 mm.  
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Přípojky splaškové kanalizace: 

Pro odvedení splaškových odpadních vod jsou navrženy přípojky v počtu 16 sk (vč. 
jednotných přípojek v ulici Vrchlického). Přípojky splaškové a jednotné kanalizace budou 
provedeny z plastového potrubí kruhové tuhosti SN 8 a o DN 150 mm. Ukončení každé 
kanalizační přípojky na pozemku bude cca 2 m za hranicí pozemků plastovou kanalizační 
šachtou průměru 40 cm, která bude kryta poklopem o únosnosti C250. Do této šachty 
budou v budoucnu dopojeny vnitřní instalace jednotlivých domů.Od místa napojení na 
kanalizaci bude potrubí jednotlivých přípojek položeno ve spádu min. 1%. Napojení 
potrubí přípojek bude v ulici Vrchlického do stávajících odbočných tvarovek (do hrdel), 
pokud je potrubí přípojek položeno v delší vzdálenosti, než jsou osazeny odbočné 
tvarovky, budou potrubí napojeno do hrdel trub, či přesuvnými tvarovkami na hladké 
konce trub.   
Přípojky dešťové kanalizace: 

Pro odvedení srážkových vod z přepadů akumulačních nádrží na jednotlivých pozemcích 
jsou navrženy přípojky v počtu 12 sk, dále budou do kanalizace napojeny  4 ks přípojek 
od uličních vpustí, které zajistí odvodnění navržených zpevněných veřejných ploch. 
Přípojky od uličních vpustí budou provedeny z plastového potrubí kruhové tuhosti SN 8 
a o DN 150 mm. Přípojky z jednotlivých pozemků určebných pro výstavbu rodinných 
domů budou z plastového potrubí o kruhové tuhosti SN 8 a DN 100 mm. Ukončení každé 
kanalizační přípojky na pozemku bude cca 2 m za hranicí pozemků plastovou kanalizační 
šachtou průměru 40 cm, která bude kryta poklopem o únosnosti C250. Do této šachty 
budou v budoucnu dopojeny bezpečnostní přepady z retenčních nádrží na jednotlivých 
pozemcích. Od místa napojení na kanalizaci bude potrubí jednotlivých přípojek položeno 
ve spádu min. 1%. Napojení jednotlivých přípojek bude přímo do revizních šachet 
dešťové kanalizace, či do odbočných tvarovek umístěných na kanalizačním potrubí.  
 

SO – 06 Plynovod: 
Nový STL plynovod bude PE 63. Napojení na stávající plynovod bude provedeno v 
chodníku v ulici Vrchlického. Napojení bude provedeno vsazením odbočky PE 63/63 
s dvěma redukcemi 63/50 na stávající plynovod PE 50. Napojení bude provedeno během 
předem domluvené odstávky nebo za použití by-passu, který bude proveden 
balónováním a navrtávkami pod tlakem. Materiál plynovodu bude PE potrubí 
s ochranným opláštěním Robust Super Pipe PE 100RC SDR 11 – 63x5,8. 
Nové STL přípojky budou na třech místech provedeny navrtávkou Frialen DAA (KIT) 
50/32 pod tlakem na stávající STL plynovod PE 50 a na třinácti místech vysazením 
odbočky PE 63/32 na nově budovaném plynovodu. Pro každou parcelu bude provedena 
samostatná přípojka PE 32 z potrubí Robust Super Pipe PE 100RC SDR 11 – 32x3,0. 
Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu – kulovým kohoutem 3/4" v pilíři na 
hranici pozemku. V pilíři bude dále osazen regulátor tlaku plynu STL/NTL Francel B6 
s průtokem 6m3/h, fakturační plynoměr G4 s roztečí hrdel 250mm a kulový kohout 5/4“ 
za plynoměrem. Pilíře budou typové, sdružené s pilíři elektro. Vnitřní rozměr plynového 
pilíře je 600x600x350mm. 
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SO – 07 Pilířky pro HUP a elektroměrové pilíře: 
Na hranicích jednotlivých pozemků budou instalovány společné pilíře pro umístění 
plynoměrových skříní, pojistkových skříní ČEZ Distribuce a.s. a elektroměrových 
rozvaděčů. Pilíře budou v provedení betonových armovaných stavebnic umístěných na 
základových tvárnicích. Budou provedeny dvě varianty pilířků. Jednoduchý – pro jeden 
pozemek – 2ks a zdvojené – společný pro dva pozemky – 7ks. 
 
 SO  08 - Veřejné osvětlení 
Bude provedeno osvětlení veřejných prostorů výbojkovými svítidly 70W. Bude 
provedeno napojení na rozvody veřejného osvětlení na ulici Vrchlického ve stávajícím 
sloupu veřejného osvětlení. Kabelové rozvody a svítidla budou umístěna v zeleném pásu 
podél nové komunikace. Bude instalováno celkem 5ks stožárů veřejného osvětlení se 
svítidly. Délka kabelových rozvodů bude 250m a bude provedena kabelem AYKY-J 
4x16mm2 uloženým v zemi v kabelové rýze v pískovém loži, pod komunikací a vjezdy na 
jednotlivé parcely bude kabel uložen do plastových chrániček. Ve výkopu bude 20-30cm 
nad kabel uložena výstražná fólie červené barvy. Uzemnění stožárů veřejného osvětlení 
bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4mm uloženým na dně kabelové rýhy. Do 
kabelové rýhy bude společně s kabelem veřejného osvětlení uložena trubka PEHD 40mm 
pro případnou montáž rozvodů kabelové televize. 
 
 SO 09  - Bezdrátový rozhlas 
Bude provedeno rozšíření stávajícího bezdrátového rozhlasu v lokalitě ulice Vrchlického 
o jeden přijímač (BH) s dvěma reproduktory (RE). Bezdrátový rozhlas bude v provedení 
shodném se stávajícím rozhlasem v dané lokalitě. Zařízení bude umístěno na nový sloup 
veřejného osvětlení (č.2). Z tohoto sloupu veřejného osvětlení bude provedeno cyklicky 
napájení zařízení napětím 230V 50Hz. 
 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Viz odst. B.2.6 a). V projektové dokumentaci se předpokládá vytěžení materiálu s rýh pro 
jednotlivá vedení a odvozem zeminy na skládku dle možností dodavatele stavby. Zásypy 
rýh u jednotlivých inženýrských sítí budou provedeny materiálem, který má k dispozici 
investor stavby. Dovoz tohoto matriálu na staveniště je cca 1 km.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Navržené objekty jsou v převážné míře podzemní objekty, které jsou navrženy 
z masivních plastových, betonových, či železobetonových konstrukcí, které jsou odolné 
proti poškození, či statickému porušení. Jedná se o jednoduché objekty bez většího 
rizika statického porušení při jejich základní údržbě.  

Při provádění prací je třeba dodržet podmínky vyhlášky č. 309/2006 Sb. a vyhlášky   
132/1998 Sb. Při provádění stavby stanoví dodavatel, dle použitých mechanismů, 
hranice smykového klínu při zatížení provozem a nezatěžovaného provozem, popř. bude 
třeba řešit stabilitu výkopu dle hornin vyskytujících se v jednotlivých místech výkopů. 
V této projektové dokumentaci se uvažuje se zapažením výkopu zátažným pažením.  
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Při pokládce je nutné dodržet podmínky výrobce, či dodavatele trubního materiálu.  

Vzhledem k rozsahu stavby je stavba navržena na pozemcích, kde byl řešen pouze 
informativní geologický a hydrogeologický průzkum. Statické výpočty zajištění výkopů 
nejsou v této PD řešeny. Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nelze preferovat 
výrobce určitých materiálů, konstrukcí a technologií. Vzhledem k uvedeným 
skutečnostem byly pro tuto stavbu voleny prefabrikáty na výstavbu šachet o tl. stěn 12 
cm a pro stavbu kanalizace byl zvolen trubní materiál o kruhové tuhosti SN 16.   

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Viz. předchozí odstavce 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Výčet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů 

Pro tuto stavbu není řešeno. 

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Pro požární zabezpečení řešené lokality pro výstavbu rodinných domů jsou na 
vodovodním potrubí navrženy dva hydranty. Nadzemní hydrant o DN 80 mm o 
vydatnosti min. 4,0 l/s, který bude sloužit rovněž jako kalník, je umístěn u obratiště a 
bude sloužit pro požární zabezpečení plánované zástavby jako vnější odběrné místo. 
Další hydrant (podzemní) je umístěn cca 78 od ulice Vrchlického v KM 0,078. Vzdálenost 
mezi těmito hydranty je 103 m. K poslednímu rodinnému domu v lokalitě je vzdálenost 
od tohoto podzemního hydrantu 75 m.   
Další dva hydranty jsou osazeny na stávajícím vodovodním potrubí DN 100 mm v ulici 
Vrchlického. Rovněž tyto hydranty budou sloužit pro požární zabezpečení plánované 
zástavby jako vnější odběrné místo o vydatnosti min. 4,00 L/s (přesná vydatnost bude 
změřena před zpracováním dalšího stupně PD). Tyto hydranty jsou umístěny ve 
zpevněné živičné komunikaci v ulici Vrchlického. 
První podzemní hydrant DN 80 mm (blíže křižovatky nové lokality na ulici Vrchlického) je 
k nejvzdálenějšímu rodinnému domu plánované zástavby vzdálen 50 m. Vzdálenost 
tohoto hydrantu od navrženého podzemního hydrantu v lokalitě je 104m. Vzdálenost od 
dalšího podzemního hydrantu v ulici Vrchlického je 119m.  
Další podzemní hydrant DN 80 mm osazený na ulici Vrchlického (v místě na pojení 
nového vodovodního řadu vedoucího od obratiště) bude doplňovat požární zabezpečení 
nové lokality. K nadzemnímu hydrantu v nové lokalitě je jeho vzdálenost 116 m. 
Rozmístěním hydrantů v této lokalitě budou splněny požadavky ČSN 73 0873 na požární 
bezpečnost staveb (kapitoly 4 a 5). 
Na konci trasy komunikace (u navrženého nadzemního hydrantu) je navrženo obratiště, 
kterým budou splněny podmínky vyhl. 23/2008 Sb. příloha č. 3, odts. 3. Navržená 
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komunikace je dvoupruhová obousměrná, tudíž může být rameno obratiště kratší a 
budou dodrženy vlečné křivky pro nákladní vozidlo délky 10,1 m. 
K jednotlivým rodinným domům, při zahájení jejich užívání a k jednotlivým vnějším 
odběrným místům musí být zajištěn příjezd požární technikou po komunikacích se 
zpevněným povrchem. 

Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

K navrženému nadzemnímu hydrantu je zajištěn příjezd po navržené obousměrné živicí 
zpevněné komunikaci. Hydrant bude osazen 2,5 m od zpevněného obratiště popsané 
komunikace. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Pro tuto stavbu není řešeno 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

Pro vlastní stavbu není řešeno 
Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní 
prostředí. Bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční 
klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před 
působením hluku a prachu. 
Při provádění prací je třeba dodržet podmínky vyhlášky č. 309/2006 Sb. a vyhlášky   
132/1998 Sb. Při provádění stavby je třeba stanovit hranice smykového klínu 
nezatěžovaného provozem, popř. bude třeba řešit stabilitu výkopu dle jednotlivého 
horninového prostředí na stavbě. V této projektové dokumentaci se uvažuje se 
zapažením rýh výkopu zátažným pažením.  
Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v oblasti s výskytem bludných proudů. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

d) Ochrana před hlukem 

Při stavbě budou místní obyvatelé rušeni hlukem mechanizace provádějící stavbu. 
Navržená stavba jinak neovlivní ochranu před hlukem dle stávajícího stavu. 

e) Protipovodňová opatření 

Není pro tuto stavbu řešeno. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Navržená komunikace bude napojena na místní obslužnou komunikaci v ulici 
Vrchlického a to jak výškově, tak směrově. V místě napojení bude stávající živičný kryt 
zaříznut a do spáry bude vložena Bitumenová páska. Po provedení veškerých přípojek 
k novým RD v ulici Vrchlického a po odfrézování poloviny šířky stávající komunikace 
v uvedené ulici bude provedena vrchní vrstva živice společně s vrchní vrstvou nové 
komunikace. 
Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní potrubí v ulici Vrchlického pomocí 
výřezu a osazení odbočných tvarovek s pomocí WAGA tvarovek. Na odbočné tvarovky 
budou namontována šoupata se zemními zákopovými soupravami pro možné uzavření 
tohoto potrubí.  
Kanalizační potrubí splaškové stoky bude dopojeno do stávající jednotné kanalizace 
v ulici Vrchlického do stávající šachty. V šachtě bude vybourán otvor, upraveno dno 
šachty, vnitřek šachty bude vyspraven rychletvrdnoucím betonem a vně šachty bude na 
dopojovaném potrubí proveden betonový blok 60/60/40 cm.  
Plynovod bude napojen na stávající plynovod v ulici Vrchlického pomocí navrtávacích 
pasů. 
Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení na ulici 
Vrchlického ve stávajícím stožáru veřejného osvětlení kabelem AYKY uloženým v zemi. 
Před zahájením prací na jednotlivých inženýrských sítích bude nejprve provedena sonda 
v předpokládaném místě napojení a bude zjištěn stav stávajícího potrubí a hloubka 
tohoto dopojení.   
Napojení na další inženýrské sítě není v této PD řešeno.  
Voda pro stavbu bude odebírána ze stávajícího vedení místního vodovodu, elektrická 
energie bude zajištěna přenosnými agregáty, popř. odběry z jednotlivých nemovitostí, 
po dohodě s jejich majiteli. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není pro tuto stavbu řešeno. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Stavba je pouze částečně řešena v místní obslužné komunikaci v ulici Vrchlického, která 
je zpevna živicí. Na této komunikaci bude zajištěn provoz jedním jízdním pruhem, což 
v době provádění stavby omezeno dopravním značením. K nemovitostem v okolí stavby 
musí být zajištěn jednotlivým majitelům objektů příjezd a přístup k jejich nemovitostem. 
Po dokončení prací bude prostor dotčeného jízdního pruhu opraven živicí. Ostatní 
plochy budou upraveny ornicí a osety travním semenem. Příjezd ke staveništi bude po 
místních komunikacích a po silnici v ulici Svitavská a nebude upraven žádným dopravním 
značením 
Během stavby bude třeba stanovit přechodné dopravní značení při výjezdu vozidel ze 
staveniště. V místě výjezdu, v trase budoucí účelové komunikace v lokalitě na místní 
komunikaci v ulici Vrchlického bude osazeno svislé dopravní značení – „Stůj, dej 
přednost v jízdě“. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd a přístup na staveniště navržené infrastruktury bude především po účelových 
komunikacích v obci a to především po zpevněných místních obslužných komunikacích. 
Provoz na těchto komunikacích nebude třeba upravit přechodným dopravním značením. 
Přímý přístup ke stavbě bude po pozemcích vedených především jako ostatní plochy, 
které jsou ve vlastnictví města Jevíčko, či Pardubického kraje. Podrobnosti budou 
uvedeny v projektu dopravně inženýrských opatření v dalším stupni PD. 
V místě napojení na státní komunikaci bude stávající živičný kryt zaříznut a nový 
zpevněný povrch bude proveden až k této vozovce. V místě napojení nového krytu na 
starý bude do spáry vložena bitumenová páska, případně bude spára zalita asfaltovou 
zálivkou.  

c) Doprava v klidu 

Není nutno řešit.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není pro tuto stavbu řešeno. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavebních prací je třeba pozemky dotčené stavbou uvést do původního 
stavu, navezením ornice v tl. 150 mm, včetně osetí travním semenem.  

b) Použité vegetační prvky 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

c) Biotechnická opatření 

Není pro tuto stavbu řešeno. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v obci, či této části obce. Pouze po 
dobu výstavby budou obyvatelé této části obce rušení hlukem stavebních mechanismů a 
zvýšenou prašností, popř. i zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo 
pohonných hmot z mechanismů do půdy či vodního toku. Z tohoto důvodu je třeba, aby 
při výběru dodavatele stavby byl vybírán zhotovitel nejen dle cenové nabídky, ale i dle 
referencí, popř. dle informací o strojovém parku dodavatele a dle dalších důležitých 
faktorů.  
Při provádění stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu. 
Případné odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a nebezpečnosti v místech tomu 
určených. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude třeba zajistit 
jejich bezpečný výjezd a podmínky pro odstranění nánosů z komunikací a veřejných 
ploch. 
Možným zdrojem znečištění ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Při 
stavbě budou zavedena vhodná opatření, ke snížení tohoto typu znečišťování ovzduší 
(zkrápění atd.).  
Stavba inženýrské infrastruktury svým charakterem patří mezi takové, které po svém 
dokončení nepůsobí negativně na životní prostředí.   
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem o odpadech (viz povinnosti původců 
odpadů, které vycházejí z § 16, např. třídění, oddělené shromažďování odpadů, vedení 
průběžné evidence, zajištění přednostního využití a § 12, např. nakládání s odpady 
pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona o odpadech 
určena).  
 
Dle stávající platné legislativy - § 2 odst. 3 zákona o odpadech, se tento zákon 
nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem 
vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém 
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V opačném případě 
je zemina považována za odpad a musí s ní být tedy jako s odpadem dle zákona o 
odpadech nakládáno. V případě navážení zeminy na jiné pozemky se jedná o terénní 
úpravy, které musí být povolené stavebním úřadem (bližší informace stavební úřad). 
Pokud bude se zeminou nakládáno jako s odpadem, je nutné před zahájením realizace 
záměru také předložení aktuálních rozborů ukládaného odpadu - zeminy, provedených 
dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství (upozornění viz níže).  
- Podmínky využívání odpadů (v tomto případě zeminy) na povrchu terénu upravuje 
vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu. Musí být dodrženy požadavky na obsah škodlivin v odpadech 
využívaných na povrchu terénu stanovené v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.  

Upozornění: dle § 3 zákona, odst. 6 a 7, který popisuje možnost, že některé druhy 
odpadů přestávají být odpadem a stávají se vedlejším produktem, při splnění určitých 
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podmínek, detaily viz uvedený § 3. Při splnění požadovaných podmínek je poté zeminu 
možno ukládat mimo režim odpadů.  

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památkových 
stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině 

Navržená stavba se nachází mimo hranice chráněných krajinných oblastí. V rámci této 
stavby nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  
Při stavbě je třeba dodržovat tyto podmínky při činnostech na pozemcích ZPF: 
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení 
uvést dotčené pozemky do původního stavu. 
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 
k co nejmenším škodám 
- při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 
Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla skryta 
– dolů podorničí a nahoru ornici. Po dokončení stavebních prací uvést pozemky do 
původního stavu, jaký byl před započetím stavby. Projednat včas zamýšlené provádění 
prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do ZPF. 
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující ZPF a 
jeho vegetační kryt. 
- případné kácení porostů je třeba provádět v době vegetačního klidu   

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanovisek EIA 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

e) Navrhovaná ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba patří mezi specielní stavby, jejichž zřízení a provoz se řídí příslušnými 
zákonnými opatřeními. Při návrhu byl respektován např. zákon č. 254/2001 Sb. o 
vodách, na jeho podkladě stanoví provozovatel ochranné pásmo jednotlivých objektů a 
určí podmínky, které je nutno v tomto pásmu dodržovat. 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou definována v § 23 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o vodovodech a kanalizacích“). Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu  
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  
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V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze  
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,  
b) vysazovat trvalé porosty,  
c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,  
d) provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo 
kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 
odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích. 
Pokud bude při zemních pracích třeba odčerpávat podzemní vodu, bude nezbytné získat 

povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich 

hladiny podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 3 vodního zákona. Věcně a místně příslušným 

vodoprávním úřadem k vydání uvedeného povolení je Městský úřad Moravská Třebová – 

vodoprávní úřad. Doklady potřebné pro vydání uvedeného povolení jsou uvedeny v § 2 

odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb. Uvedené doklady předkládá žadatel vodoprávnímu 

úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou 

stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v této části obce. Pouze po dobu 
výstavby budou obyvatelé této části obce rušení hlukem stavebních mechanismů a 
zvýšenou prašností, popř. i zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo 
pohonných hmot z mechanismů do půdy či vodního toku. Z tohoto důvodu je třeba, aby 
při výběru dodavatele stavby byl vybírán zhotovitel nejen dle cenové nabídky, ale i dle 
referencí, popř. dle informací o strojovém parku dodavatele a dle dalších důležitých 
faktorů.  
Stavba inženýrské infrastruktury svým charakterem patří mezi takové, které po svém 
dokončení nepůsobí negativně na životní prostředí.  
Při stavbě budou navržena opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí. 
Stavební stroje se budou moci pohybovat pouze po vyznačeném území staveniště a po 
okolních komunikacích.  
Práce budou prováděny mimo zimní období v době 7°° – 19°° hod. 
Po provedení stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu. 
Případné odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a nebezpečnosti v místech tomu 
určených. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude třeba zajistit 
jejich bezpečný výjezd a podmínky pro odstranění nánosů z komunikací a veřejných 
ploch. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie bude zajištěna pro stavbu přenosnými agregáty, popř. bude zřízena 
staveništní přípojka elektrické energie. Vodu pro potřeby stavby je možno odebírat 
z hydrantů na městském vodovodu po dohodě s provozovatelem vodovodní sítě ve 
městě.  
Pro stavbu inženýrské infrastruktury bude třeba zajistit materiály nutné pro provedení 
podsypů a obsypů potrubí a zásypy rýh budou provedeny hutnitelným materiálem, který 
má k dispozici na meziskládce investor stavby. Živici pro úpravu zpevněných ploch je 
možno odebírat z obalovny Borušov. Betonové směsi je možno odebírat z betonárky 
v Moravské Třebové.  

b) Odvodnění staveniště 

Odvedení přebytečné vody je možno do vodoteče v okolí stavby. Pro toto odvedení je 
třeba požádat o povolení MÚ Moravská Třebová, odbor ŽP. V případě vypouštění těchto 
vod do městské kanalizace je třeba souhlasu provozovatele městské kanalizace VHOSu, 
a.s., Moravská Třebová. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Příjezd a přístup na staveniště infrastruktury bude především po účelových 
komunikacích ve městě, částečně se bude dotýkat rovněž státních obslužných 
komunikací. Provoz na okolních komunikacích stavby bude třeba upravit přechodným 
dopravním značením. Přímý přístup ke stavbě bude po pozemku p.č. 4234 vedeného 
jako ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Jevíčka. Po dokončení stavby bude 
komunikace na tomto pozemku uvedena do původního stavu.  
Nákladní automobily a hlavní výjezd ze stavby musí být průběžně čištěny, aby 
nedocházelo ke zvýšení prašnosti v průběhu stavby. 
Jeden jízdní pruh (v místě přípojek kanalizace bude v celé šíři obnoven a ze zbytku této 
místní komunikace budou odstraněny zbytky po stavební činnosti a komunikace bude 
zametena a umyta. 
Elektřinu je možné po dohodě se správcem (ČEZ) odebírat z veřejných rozvodů elektro 
pomocí staveništního rozvaděče. Vodu pro stavbu je nutno odebírat, po dohodě 
s provozovatelem vodovodní sítě) z hydrantů v okolí staveniště.   

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě bude třeba ze strany prováděcí organizace dodržovat veškerá pravidla, 
nařízení, ČSN a opatření z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti provádění stavby a 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Nutné vyjádření, vytýčení a dozor správců podzemních sítí. 
Při zpracování prováděcí projektové dokumentace bude zhotovitelem ustanoven 
koordinátor přípravy stavby a při realizaci stavby bude ustanoven koordinátor realizace 
stavby. 
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Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. 
Uspořádání staveniště, skladování materiálů a využití mechanismů musí být v souladu 
s nařízením vlády 591/2006 Sb. 
Stavba se bude bezprostředně dotýkat většiny majitelů nemovitostí v prostoru ulice 
Vrchlického a K. Čapka, jelikož po komunikacích v těchto ulicích bude hlavní příjezd na 
staveniště. Omezení provozu na těchto komunikacích musí být před zahájením realizace 
stavby včas projednáno s majiteli dotčených nemovitostí a sdělen jim časový 
harmonogram výstavby, kdy budou omezeni v příjezdu a přístupu k jejich objektům a 
pozemkům. Přístup bude zajištěn provizorní úpravou ploch a instalací mobilních lávek. 
Omezení provozu musí být projednáno na referátu dopravy MÚ Moravská Třebová a 
ohlášeno záchranné službě, sboru požární ochrany, policii, atd. Před zahájením stavby 
bude třeba dostatečně zdokumentovat stav objektů v okolí stavby, výkopy rýh musí být 
dostatečně zajištěny proti případnému sesutí a následnému poškození konstrukcí 
okolních objektů.  
Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba 
bude realizována v zastavěném území obce v těsné blízkosti od stávající zástavby, 
částečně v místech místních komunikací, které budou při dokončení stavby upraveny do 
současného stavu. Jedná se především o podzemní vedení, kdy po jejich realizaci dojde k 
okamžitému urovnání terénu a oseti dotčených ploch travním semenem.  
Před zahájením stavbu musí být dodavatelem řádně zdokumentován stav jednotlivých 
nemovitostí a konstrukcí v okolí stavby a rovněž stav dotčených zpevněných ploch. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na sanace, demolice a kácení 
dřevin 

Pro tuto stavbu nebudou pokáceny dřeviny rostoucí mimo les. Demolice stávajících 
objektů nebude třeba. Stávající vzrostlé stromy v okolí stavby budou případně 
ochráněny dřevěnými prkny kolem obvodu kmene do výšky alespoň 2 m. Při výstavbě 
inženýrské infrastruktury bude třeba v nezpevněných plochách odstranit ornici z místa 
stavby. Ornice bude uložena na meziskládku a po dokončení stavby bude rozprostřena 
zpět v místě stavby.  
Staveniště bude ohraničeno a po obvodu bude vyznačeno tabulkami „nepovolaným 
vstup zakázán“, „staveniště“. Zajištění stavby bude provádět svými prostředky 
dodavatel.  
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 

Pro stavbu bude třeba trvalého záboru v místě stávajících zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků. Bude třeba vynětí ze zemědělského půdního fondu, což 
bylo řešeno v rámci územního řízení.  
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Pro stavbu byl vydán souhlas s odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu 
odborem ŽP, MÚ Moravská Třebová, ze dne 11.12.2015, č.j. MUMT 34296/2015   
 
Parcela    výměra/m2/ etapa číslo účel  výměra vynětí  trvalé-dočasné 
4235 (dle GP 4235/6) 3749   1  bytová výstavba  250   trvale 
 
4235 (dle GP 4235/5) 3749   2  bytová výstavba  250   trvale 
 
4235 (dle GP 4235/4) 3749   3  bytová výstavba  250   trvale 
 
4235 (dle GP 4235/3) 3749   4  bytová výstavba  250   trvale  
 
4235 (dle GP 4235/2) 3749   5  bytová výstavba  250     trvale 
 
4236 (dle GP 4236/4)  7135   6  bytová výstavba  250   trvale  
 
4236 (dle GP 4236/3) 7135   7  bytová výstavba  250   trvale 
 
4236 (dle GP 4236/2) 7135  8 bytová výstavba  228   trvale 
 
4238/1 (dle GP 4238/4)  2388   8 bytová výstavba  22   trvale 
 
4238/1 (dle GP 4238/3)  2388   9  bytová výstavba  250   trvale 
 
4238/1 (dle GP 4238/5) 2388   10  bytová výstavba  250   trvale 
 
4236 (dle GP 4236/6) 7135  11 bytová výstavba  220   trvale 
 
4238/1(dle GP 4238/6) 2388   11 bytová výstavba  30   trvale 
 
4236 (dle GP 4236/7) 7135   12  bytová výstavba  250   trvale 
4236 (dle GP 4236/8) 7135   13  bytová výstavba  250   trvale 
 
4235 (dle GP 4235/1)  3749  14 infrastruktura       290   trvale 
 
4236 (dle GP 4236/1) 7135   14 infrastruktura       865   trvale 
 
4238/1    2388   14 infrastruktura    741   trvale 
 
4239    638  14  infrastruktura    270   trvale 
 
4241/1    13871   14 infrastruktura     213   trvale 

Celkem odnětí:        5629 
 
Při stavbě je třeba dodržovat tyto podmínky při činnostech na pozemcích ZPF: 
- stavba bude rozdělena do 14 etap. První a třináctá etapa obsahuje výstavbu 13 RD. 
Čtrnáctá etapa obsahuje výstavbu infrastruktury. 
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení 
uvést dotčené pozemky do původního stavu. 
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 
k co nejmenším škodám 
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- při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 
Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla skryta 
– dolů podorničí a nahoru ornici. Po dokončení stavebních prací uvést pozemky do 
původního stavu, jaký byl před započetím stavby. Projednat včas zamýšlené provádění 
prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do ZPF. 
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující ZPF a 
jeho vegetační kryt. 
V zájmu ochrany ZPF se ukládají žadateli tyto podmínky odnětí: 
1. V terénu viditelně označit hranici zájmového území (dle přiloženého zákresu odnětí v mapě 
katastru nemovitosti) a zajistit její nepřekročení. 
2. Před zahájením stavby (u rodinného domu) bude provedena oddělená skrývka ornice v plné 
mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona a to zcela na zastavěné ploše a zpevněné 
ploše a z části na nezastavěné části stavebního pozemku, kde by mohlo dojít stavební činností k 
poškození orničního krytu. 
3. Získaná orniční vrstva ze zastavěné a zpevněné plochy rodinného domu v množství cca 62,5 
m3 (hloubka orniční skrývky 25 cm) a podorniční vrstva v množství cca 62,5 m3 (hloubka 
podorniční skrývky 25 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnání terénu na ne 
vyjímané části pozemku u rodinného domu v k. ú. Jevíčko-předměstí. 
4. Získaná orniční a podorniční vrstva z části nezastavěné části stavebního pozemku bude po 
skončení výstavby rodinného domu navrácena zpět. 
5. Před zahájením stavby (infrastruktura) bude provedena oddělená skrývka ornice v plné 
mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona. Získaná orniční vrstva v množství cca 
594,75 m3 (hloubka orniční skrývky 25 cm) a podorniční vrstva v množství cca 594,74 m3 

(hloubka podorniční skrývky 25 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnání terénu na 
parcele p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčkopředměstí. 
6. Skrytá zemina bude po dobu stavby deponována a zabezpečena na zbývající části dotčeného 
pozemku tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování, rozplavování a zcizování. 
7. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, 
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol 
(pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, 
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. 
8. Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1, písmeno e) zákona učinit opatření k 
zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Ze stavby budou produkovány následující odpady: 
- vytěžená přebytečná (neznečištěná) zemina- kat. č. 170504 – v množství cca 750 t – 
čistou zeminu lze využít při terénních úpravách v rámci stavby. 
- vybourané betonové konstrukce (neznečištěné) – kat. č.  170101 –v minimálním 
množství   
- vybourané živičné kryty (neznečištěné-bez dehtu) – kat. č.  170302 v množství cca 

100 t. 
Tyto vybourané konstrukce budou uloženy na řízené skládce dle možností dodavatele 
stavby.   
Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění místní vodoteče. Nesmí dojít k zanesení 
vytěženou zeminou a úniku ropných látek, nebo jiných produktů ze stavebních 
mechanismů. Stejně tak nesmí dojít ke znečištění z výroby a ukládání betonových směsí.  
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pro tuto stavbu se předpokládá přebytečná bilance zemin, který je možno částečně 
rozprostřít na pozemcích stavebníka. Většina přebytečné zeminy bude odvezena na 
skládku dle určení investora, případně dle možností dodavatele stavby. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu. 
Případné odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a nebezpečnosti v místech tomu 
určených. Budou dodržovány podmínky odboru životního prostředí MÚ Moravská 
Třebová. 
Budou dodržovány podmínky majitele pozemních komunikací (popř. provozovatele) 
Města Jevíčko, popř. města Moravská Třebová – odboru dopravy, odboru životního 
prostředí MÚ Moravská Třebová a majitelů sousedních nemovitostí. Při výjezdu 
mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude třeba zajistit jejich bezpečný výjezd a 
podmínky pro odstranění nánosů z komunikací a veřejných ploch. 
- Při provádění stavby musí být pracovníci seznámeni se zásadami při provádění 
z hlediska ochrany vodního zdroje. 
- Používaná mechanizace musí být v řádném technickém stavu, zvláště s ohledem na 
únik olejů a ropných látek 
- Vozidla musí být čistá, aby nedošlo k následnému znečištění vodního toku. 
- Vozidla, ani žádné stavební mechanismy nesmí na staveništi tankovat pohonné 
hmoty. 
- Staveniště musí být v celém rozsahu udržováno čisté 
- Je nutné zabezpečit, aby skládky zeminy nebyly splavovány do toků. 
- Na stavbě nesmí být prováděno mytí aut a jiných stavebních mechanismů. 
-  Pro případ ropné havárie musí být na příslušném místě sanační hmota Vapex, příp. 
jiná 
- Případnou havárii, která způsobí znečištění toku, je třeba nahlásit Městskému úřadu 
Moravská Třebová, správci povodí, SVI a policii.   
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

Pro zařízení stavby budou využity mobilní buňky dodavatele. 
Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných předpisů, či ČSN. 
Při provádění veškerých prací ze strany dodavatele je třeba, aby byla dodržena veškerá 
pravidla, nařízení, ČSN a opatření z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti provádění 
stavby a ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Nutné vyjádření, vytýčení a dozor správců podzemních sítí. 
Způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při provádění stavebních prací, způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu 
do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší 
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požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou zajistí zhotovitel stavby dle 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v návaznosti na 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Při zařízení a zajištění staveniště, při zakládání 
staveb, terénních úpravách, při používání strojních zařízení, při pracích kde hrozí pád 
předmětů z výšky, při pracích kde hrozí zvýšené ohrožení života, při pracích na 
venkovních pracovištích, při stanovení požadavků na organizaci práce a pracovní 
postupy je třeba je třeba dodržet podmínky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (vč. 
oznamovací povinnosti o zahájení prací – příloha č. 4). 
Dle uvedených nařízení bude na stavbu jmenován koordinátor BOZP (dle zákona č. 
309/2006 Sb., náplň dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a do prováděcí dokumentace 
bude zpracován plán BOZP. 
Dále je třeba dodržet rovněž ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Dle tohoto zákona jsou mimo jiné stanoveny povinnosti zadavatele a zhotovitele stavby.  
Zadavatel stavby je povinen:  
- Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele musí 
určit, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve 
fázi přípravy a ve fázi její realizace koordinátora BOZP, a to u staveb, jejichž celková 
předpokládaná doba realizace je delší než 30 pracovních dnů, v nichž budou práce 
vykonávány současně více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené stavby). 
- Předá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytne mu 
potřebnou součinnost a zaváže všechny dodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti s 
koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
- U staveb (podle § 15, odst. 1) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2, odst. 1, zákona č. 251/2005 
Sb. o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
- Zajistí, aby ještě před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti na 
staveništi. 
Zhotovitel stavby je povinen: 
- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil, 
- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a 
podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a 
ve lhůtách uvedených v plánu. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Proti vstupu nepovolaných fyzických osob se zajistí označení hranic staveniště tak, aby 
byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení (předpokládá se kontrola 1x za 7 dnů). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou^15) na všech vstupech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Silniční doprava bude upravena dopravním značením, které stanoví dopravní 
inspektorát, či příslušný referát dopravy. Zahájení prací a omezení provozu musí být 
dáno na vědomí policii, záchranné službě a sboru požární ochrany.   

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při provádění prací na stavbě „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě 
ulice Vrchlického, Jevíčko“ musí být dodrženy podmínky dané ve vyjádření jednotlivých 
dotčených organizací a orgánů státní správy, které jsou uvedeny v dokladové části této 
PD a byly uvedeny v povoleních a rozhodnutích pro tuto stavbu.  
Při realizaci stavby:  
- správy a údržby silnic Pardubického kraje, Litomyšl 
- stavbu je třeba realizovat po ucelených úsecích 
- na užití dopravního značení musí být vydáno stanovení přechodné úpravy DZ 
- 1 měsíc před zahájením prací požádá zhotovitel silniční správní úřad odbor dopravy MÚ 
Moravská Třebová o vydání rozhodnuté ke zvláštnímu užívání komunikace – provádění 
stavebních prací a stanovení dopravního značení. 
- je třeba dodržet podmínky stanovené ve vyjádření odboru výstavby a územního 
plánování ze MÚ Mor. Třebová, dne 10.9.2015, č.j. MUMT 25398/2015  
- musí být dodrženy podmínky a požadavky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů a 
organizací, které budou dodavateli předány v dokladové části investorem. Vyjádření a 
podmínky s omezenou dobou platnosti musí být do zahájení stavby obnoveny. 
- musí být dodrženy veškeré podmínky uvedené v rozhodnutí – povolení MÚ Moravská 
Třebová a MÚ Jevíčko.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, 
apod.) 

Staveniště bude na pozemcích uvedených v průvodní zprávě této PD. Vzhledem 
k rozsahu a umístění staveniště bude třeba v rámci stavby řešit jeho ohrazení, vyznačení 
a dopravní značení v místech omezeného provozu. Vzhledem k jeho rozsahu je možné 
řešit jeho celkové oplocení. Pouze na pozemcích p.č. 4235/6, 4235/4 a 4235/5 bude 
třeba vymezit a případně oplotit stavební dvůr, kde budou uloženy materiály nutné pro 
výstavbu a bude zřízeno zařízení staveniště. V prostoru stavebního dvora bude v místě 
skládek materiálu (po skrývce ornice) urovnán terén a provedeno zpevnění štěrkem v tl. 
10 - 15 cm.  Na přístupových a příjezdových cestách a na všech napojení v rozsahu 
stavby budou zřízeny vjezdové brány na šířku zpevněné komunikace (min. 4 m) a výšky 
1,60 m. Od těchto bran bude k dalším ohrazením provedeno oplocení z pletiva výšky 1,6 



Beta-projekt, s.r.o 
Pavlovova 43 
568 02 Svitavy 

INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU 16 RD 
V LOKALITĚ ULICE VRCHLICKÉHO JEVÍČKO  

 
                                                                                                  Zakázkové číslo:  35/2015/DPS 

 

29 
 

m. Před prováděním stavby bude třeba s majitelem okolních pozemků dohodnout 
omezení provozu jejich mechanismů. 
Rovněž v místech stavebních prací v prostru místních komunikací bude na počátku a 
konci omezeného pohybu (staveniště) zřízeno ohrazení, příp. oplocení. Oplocení bude 
provedeno z pletiva výšky 1,6 m. V případě zřízení oplocení budou zřízeny vjezdové 
brány na šířku zpevněné komunikace (min. 4 m) a výšky 1,60 m. 
Při krátkodobých pracech, především v místech napojení na jednotlivé rozvody bude 
staveniště ohrazeno zábradlím skládajícím se z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče. Proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob se zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou^15) na všech vstupech  a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Staveniště se nachází převážně v zastavěné části obce a bude třeba řešit zabezpečení  
staveniště pro zrakově a pohybově postižené.   
Zpevněné i nezpevněné komunikace používané v rámci staveniště navazují na veřejné 
komunikace, proto bude jejich užívání upraveno přenosným svislým dopravním 
značením, které bude realizováno dle postupu stavebních prací a odsouhlaseno  
dotčenými orgány a organizacemi.  
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami (A16) 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi - zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou A15) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  Přístup a příjezd ke staveništi bude po 
státní silnici Svitavy – Jevíčko a dále po místních komunikacích v ulicích K. Čapka a 
Vrchlického. 
Vytěžená zemina bude uložena na skládky dle možností dodavatele stavby, případné 
mezideponie vytěženého materiálu budou na pozemku parc. č. 4235/2. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Pro stavbu je doporučeno zahájit práce skrývkou ornice a podorničí. Po realizaci těchto 
prací bude třeba zahájit realizaci jednotlivých inženýrských sítí dle hloubky jejich uložení. 
Po realizaci inženýrských sítí budou realizovány jejich přípojky vč. ukončení těchto 
přípojek v pilířích na jednotlivých pozemcích. Po provedení těchto vedení budou 
prováděny podkladní vrstvy komunikace vč. přípojek v ulici Vrchlického. Po dokončení 
těchto prací budou provedeny konečné povrchy komunikací. Po realizaci těchto staveb  
budou prováděny terénní úpravy v okolí zpevněných ploch.  
V konečné fázi stavebních prací bude proveden úklid staveniště, likvidace objektů 
zařízení staveniště Při stavbě je třeba provádět geodetické vytýčení stavby a zaměření 
skutečného provedení.  
Pro uvedený záměr se předpokládá lhůta výstavby v trvání cca 12 měsíců. 
 
 
 
Svitavy, duben 2016                                   Vypracoval : Ing. Pavlík Zdeněk    


