


SO-07 D11a Technická zpráva 
 
Na hranicích jednotlivých pozemků budou instalovány společné pilíře pro umístění 
plynoměrových skříní, pojistkových skříní ČEZ Distribuce a.s. a elektroměrových roz-
vaděčů. Pilíře budou v provedení typových betonových armovaných stavebnic umís-
těných na základových tvárnicích (viz výkres č. SO-07 D11b-01). Budou provedeny 
dvě varianty pilířků. Jednoduchý – pro jeden pozemek – 2ks a zdvojené – společný 
pro dva pozemky – 7ks. 
 
Pilířky budou vybaveny pro měření plynu dle projektu SO-06. Přípojka bude ukončena 
v pilíři hlavním uzávěrem plynu – kulovým kohoutem 3/4". V pilíři bude dále osazen 
regulátor tlaku plynu STL/NTL Francel B6 s průtokem 6m3/h, fakturační plynoměr G4 
s roztečí hrdel 250mm a kulový kohout 5/4“ za plynoměrem. 
 
Před odevzdáním a převzetím plynovodu musí být provedena výchozí revize.  Plyno-
vod může provést pouze firma, která má pro tuto činnost oprávnění ITI. 
 
V části elektrorozvodů budou v pilíři instalovány jistící a rozpojovací skříně, dle pro-
jektu ČEZ Distribuce a.s. 
 
Z pojistkových skříní bude provedeno připojení jednotlivých elektroměrových roz-
vaděčů kabely CYKY-J 4x10mm2. Vybavení těchto rozvaděčů bude provedeno dle 
projektů jednotlivých rodinných domků hlavními jističi a jedno resp.dvoutarifními 
elektroměry. 
 
Před uvedením do provozu musí být provedena revize elektrického zařízení a zpraco-
ván protokol o provedení revize. 
 
Bude provedeno uzemnění jednotlivých pilířů ocelovým žárově zinkovaným páskem 
FeZn 30x4mm, který bude uložen na dno výkopu pro kabelové rozvody ČEZ Distribu-
ce a.s. 
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