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B.1 Identifikacni udaje

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pfedmétem projektu je vystavba inZenyrské infrastruktury pro 16 rodinnych domu
v lokalité ulice Vrchlického v Jevicku. Pozemky dotcené stavbou jsou volné, pfipadné je
zde vedeno telekomunikacni vedeni (ve vychodni ¢asti lokality), které bude treba
prelozit. Na jizni hranici lokality jsou vedeny inZzenyrské sité a zpevnéna komunikace,
které budou slouzit pro napojeni navrzenych vedeni pfipravované infrastruktury.

Uzemi, které je Fedeno v projektové dokumentaci pro stavebni povoleni, se nachazi
zapadné od centralni ¢asti obce.

InZenyrské sité v reSené lokalité jsou vétSinou stavbami liniovymi, které svou podstatou
zakladaji subjekt vécného bremene pro vlastniky pozemkl ve smyslu omezeni
vlastnického prava (Cinnosti). V tomto pripadu jsou vsak inZenyrské stavby navrzeny na
pozemcich ve vlastnictvi Mésta Jevicko, které je investorem této stavby.

InZenyrské sité musi byt pred zahdjenim stavebnich praci vytyéeny a prace ohlaseny
jejich provozovatellim. Omezeni provozu musi byt projednano na referatu dopravy MU
Moravska Trebova a ohlaseno zachranné sluzbé, sboru pozarni ochrany, policii, atd.
NavrZzend stavba neni vrozporu s uUzemnim planem obce. Vsoucasné dobé jsou
pozemky dotcené stavbou volné.

Stavenisté se nachazi mimo chranéné krajinné oblasti. Geologicky prizkum nebyl pro
reSenou lokalitu proveden. Podzemi dotéeného Uzemi nebylo v dfivéjSich dobach
vyuzivano jako zdroje nerost(.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori

Budouci stavenisté je vsoucasné dobé prevainé volné, popf. zastavéné pozlstatky
byvalych staveb, kterym se trasa inZenyrské infrastruktury vyhyba. PFfi navrhu
pozadovanych inZenyrskych siti byla provedena pochizka uzemi, mistni prizkum a
konzultace s provozovateli jednotlivych inzenyrskych vedeni — RWE, a.s., Litomysl, VHOS,
a.s. Moravska Trebova, Méstem Jevicko. Na zakladé téchto projednani byla navrzena
trasa inzenyrskych siti a pfedbézné projednano misto napojeni navrzenych inzenyrskych
siti na stavajici vedeni.

Dle jednani s provozovatelem méstské vodovodni sité — VHOSem, a.s., Moravska
Trebova je tfeba provést zokruhovani nového vodovodniho potrubi. Hloubka v misté
napojeni je odhadovdna a presné misto a hloubka bude uréeno pred zahajenim stavby
sondou. Na zdkladé tohoto Setfeni bude stanovena presna vyskova trasa vodovodu.
V této PD se predpoklada v misté napojeni s pfibliznou hloubkou stavajiciho potrubi cca
1,50 m.

Vodovodni pfipojky budou pfivedeny na jednotlivé pozemky urcéené ke stavbé RD a
budou ukonfeny cca 2m za hranici pozemku zdaslepkou. V ulici Vrchlického jsou
vodovodni pripojky na jednotlivé pozemky jiZz provedeny.

V uvedené ulici dojde rovnéz k napojeni kanalizacnich ptipojek z jednotlivych parcel na
osazené odbocné tvarovky jednotné kanalizace.
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Uzemi uréené pro vystavbu inzenyrské infrastruktury se nachdzi na okraji zastavéného
Uzemi obce, kde jsou pobliz ulozeny veskeré inzenyrské sité. Z hlediska provadéni stavby
lze stavenisté pokladat za stfedné obtizné, coz je dano umisténim veskerych siti
inzenyrské infrastruktury ve verejném obsluzném pasu Sitky 8 m a vybudovanim
pfipojek inzenyrskych siti, které budou tuto inZenyrskou infrastrukturu kfiZit. Po celou
dobu vystavby bude nutno dbat na bezpecnost pfi provadéni vykopovych praci.

Pfi hydrogeologickém posudku bylo zjisténo nevhodné horninové prostfedi pro
zasakovani, proto bude likvidace srazkovych vod reSena na jednotlivych pozemich
uréenych pro vystavbu rodinnych dom(. Pouze bezpecnostni piepady z jednotlivych
akumulacnich jimek budou napojeny na destovou kanalizaci.

Dalsi prlizkumy nebyly provedeny.

c) Stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma

Stavba je mimo lokality CHKO. Je tfeba dodrzet ochrannd pasma jednotlivych
inzenyrskych siti, v tésné blizkosti navrzené stavby jsou stavajici trasy inzenyrskych siti.
Pfi navrhu inZenyrské infrastruktury bylo striktné dbano na to, aby byly respektovany
stavajici objekty a navrh byl proveden co nejsetrnéji z hlediska stfetl s ochrannymi
pasmy jinych zafizeni. Stavajici podzemni sité budou pfipadné pfti kfizeni s navrzenou
stavbou uloZeny do chranicek, pripadné bude tfeba provést prelozky téchto siti.
Se spravci inZenyrskych siti bude treba provést projednani a odsouhlaseni tohoto
navrhu.
Pfi stavbé nedojde k prfimému styku s kulturnimi pamatkami. InZzenyrské sité jsou
navrzeny tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich staveb.
Jednotlivymi spravci inzenyrskych siti budou vydana jejich stanoviska k navrhovanému
feSeni v této PD.

PFi stavbé je nutné respektovat stavajici ochranné pasma:

- Sloup vrchniho vedeni NN —1 m od lice sloupu

- Ochranné pasmo vodniho toku — 6 m od brehové hrany

- Ochranné pasmo vodovodu — 1 m od okraje potrubi

- Ochranné pasmo silnice lll tfidy = 15 m od osy jizdniho pruhu komunikace

d) Poloha vzhledem k zdaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi,
apod.

Redena stavba se nenachdzi v zaplavovém tzemi a je mimo poddolované Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi v obci, Ci v této ¢asti obce. Pouze
po dobu vystavby budou obyvatelé této ¢dasti obce ruseni hlukem stavebnich
mechanismuU a zvySenou prasnosti, popf. i zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi Uniku
olejli nebo pohonnych hmot z mechanismu do pldy ¢i vodniho toku. Z tohoto dlvodu je
tfeba, aby pfi vybéru dodavatele stavby byl vybiran zhotovitel nejen dle cenové nabidky,

4
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ale i dle referenci, popr. dle informaci o strojovém parku dodavatele a dle dalsich
dilezitych faktorda.
PFi provadéni stavby budou pozemky dotlené stavbou upraveny do stavajiciho stavu.
Pfipadné odpady budou likvidovany dle jejich zatfidéni a nebezpecnosti v mistech tomu
uréenych. Pfi vyjezdu mechanism( ze staveniSté na verejné plochy bude tfeba zajistit
jejich bezpecny vyjezd a podminky pro odstranéni nanos z komunikaci a verejnych
ploch.
Stavba inZenyrské infrastruktury svym charakterem patfi mezi takové, které po svém
dokonceni neplsobi negativné na Zivotni prostfedi. V disledku lze fici, Ze navrzena
stavba bude mit pozitivni dopad na Zivotni prostredi.
Na stavbu neni tfeba posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi ve smyslu zédkona CNR
&.100/2001 Sb. (E.I.A.).
Po celou dobu stavebnich praci vokoli vodniho toku budou dodrZovana opatreni
k ochrané (Cistoty vody (pouzivani ekologickych olejli, parkovani mechanizm
v dostatecné vzdalenosti od vodniho toku, zajisténi ptipravkd k zachyceni ropnych latek
a oleju v pripadé havdrie). Stavba zasadné neovlivni odtokové poméry v izemi.
Na zemédélsky obhospodarovanych pozemcich budou odtézeny vrchni vrstvy ornice a
humusu aZ na podornicni vrstvy. OdtéZeni vrstev ornice bude provedeno za pfitomnosti
odpovédného geologa stavby, ktery urci v jednotlivych mistech stavby mocnost vrstvy
ornice. Tyto zeminy budou uloZeny na meziskladku na okraji obce a po navezeni zemin
zpét na stavbu a Upravach terénu do konec¢ného tvaru, bude provedeno rozprostieni
téchto vrstev v misté stavby vtl. min. 15 cm a oseti travnim semenem. Pfebytecna
ornice bude vyuzita pti terénnich Gpravach v obci a v misté stavby.
Pti realizaci stavby musi byt respektovany obecné podminky ochrany rostlin a Zivocicht
podle § 5 a 5a zakona a drevin podle § 7 zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.
Zemni prace musi byt realizovany v dostatec¢né vzdalenosti od ponechanych porostd,
aby nedoslo k naruseni kofenového systému drevin.
Pfi stavbé i provozu budou navrzena opatreni k omezeni negativnich vlivii na Zivotni
prostredi.
Stavebni stroje se budou moci pohybovat pouze po vyznaceném Uzemi stavenisté a po
okolnich komunikacich.
Prace budou provddény mimo zimni obdobi v dobé 7°° —19°° hod.
PFi provadéni stavby budou pozemky dotfené stavbou upraveny do stavajiciho stavu.
Pfipadné odpady budou likvidovany dle jejich zatfidéni a nebezpecnosti v mistech tomu
uréenych. Pfi vyjezdu mechanism( ze staveniSté na verejné plochy bude tfeba zajistit
jejich bezpecny vyjezd a podminky pro odstranéni nanost z komunikaci a verejnych
ploch.
Pfedpokladané odtoky z Uzemi a vypocet akumulacnich objem:
a) vypocet objemu akumulovanych destovych vod - povodi komunikace

povoleny odtok z akumulace 1,5 I/s

vypocet na pétilety dést - nejnepfiznivéjsi dést t - 60 min.

t (min) t(s) n=0,2 S.y Q (Ifs) V (m3)

60 3600 62,9 0,14 8,55 25,4

objem srazkovych vod z feSeného Uzemi (m3)
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pétilety dést 25,4 m3

b) vypocet objemu destovych vod - povodi - RD
povoleny odtok 0,3 I/s
vypocet na pétilety dést - nejnepfiznivéjsi dést t = 20 min.
t (min) t(s) n=0,1 S.y Q (I/s) V (m3)
40 2400 86,7 0,01 1,17 2,1

objem srazkovych vod z feSeného Uzemi (m3)

pétilety dést 2,1 m3

f) PozZadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin

Pro uvedenou stavbu neni tfeba demolic. Sanace nejsou pro tuto stavbu reseny. Pro
stavbu nebude tfeba provést kaceni stavajicich drevin rostoucich mimo les.

g) PoZadavky na maximadlni zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemki urcenych k plnéni funkce lesa (docasné, trvalé)

Pozemky pod ochranou zemédélského pUdniho fondu budou vyjmuty trvale na zakladé
zaméreni stavby po jejim dokonceni. Po skonceni stavebnich praci budou pozemky
uvedeny do plvodniho stavu a investor zajisti, aby pfi provadéni stavby byly
respektovany zasady ochrany ZPF.

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat tyto podminky pfi ¢innostech na pozemcich ZPF:

Pro stavbu inZenyrské infrastruktury bude tfeba trvalého zdboru, ¢i vynéti ze
zemédélského pldniho fondu. Nebude tfeba provedeni kaceni porostd a drevin
rostoucich mimo les.

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat tyto podminky pfi ¢innostech na pozemcich ZPF:

- provadét prace na pozemcich predevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich skonceni
uvést dotéené pozemky do plivodniho stavu.

- provadét prace tak, aby na zemédeélském pldnim fondu a jeho vegetacnim krytu doslo
k co nejmensim skodam

- pfi provadéni stavebnich praci provést oddélenou skryvku kulturnich vrstev puady.
Zabranit jejimu smichani a znehodnoceni. Skrytou zeminu vratit zpét tak, jak byla skryta
— doll podorni¢i a nahoru ornici. Po dokonceni stavebnich praci uvést pozemky do
puvodniho stavu, jaky byl pfed zapocetim stavby. Projednat v¢as zamyslené provadéni
praci s vlastnikem, popfipadé s najemcem pozemku naleZejiciho do ZPF.

- ucinit opatreni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujici ZPF a
jeho vegetacni kryt.

- pfipadné kaceni porostl je tfeba provadét v dobé vegetacniho klidu

Méstsky urad Moravska Trebova, organ statni spravy ochrany ZPF souhlasil s odnétim
Casti pozemk( dotcenych stavbou ze ZPF.
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h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na
stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Z hlediska uzemné technickych podminek se jedna o méné slozitou stavbu realizovanou
na okraji zastavéného uzemi obce, kde jsou jiz, na jejim okraji, polozeny vedeni
inzenyrskych siti - kabely, vodovody, rozvody telekomunikacni, kanalizace a elektricka
vedeni. VétSina téchto siti je uloZzena ve stavajicich komunikacich, Ci v jejich blizkosti. Je
predpoklad, Ze se na stavbé nebudou vyskytovat extrémni podminky, které budou jiz
predem vylucovat, ¢i komplikovat realizaci stavby. Dle predanych udaji a podminek
nebude tfeba resit prelozky stdvajicich inzenyrskych siti. Pfelozku c¢asti nadzemniho
vedeni telekomunikacniho vedeni fesi nyni Mésto Jevicko.

Stavebni objekty SO 02 — Vodovod a SO 04 — Kanalizace (splaskova a destova) jsou
stavbou vodnich dél. K provedeni této stavby je Zadano o vydani stavebniho povoleni
podle § 15 odst. 1 vodniho zdkona a § 115 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a v pripadé
destové kanalizace je Zadano oi povoleni k nakladani s povrchovymi vodami — k jinému
nakladani s nimi — k jejich prevadéni ze zpevnénych ploch do silni¢niho prikopu podle
ustanoveni § 8 odst. 1 pism. a) ¢. 5 vodniho zdkona. Vécné a mistné pfislusnym
vodopravnim uradem k vydani obou uvedenych povoleni je Méstsky urad Moravska
Trebova — vodopravni ufad.

Srazkové vody je navrieno akumulovat v destové kanalizaci DN 500 celkové délky
184,90m a regulované odvadét pratokem 1,5 |/s prostfednictvim otevieného pfikopu do
silnicniho prikopu a nasledné do vodniho toku. V této souvislosti jsou nezbytnou
prilohou Zadosti o vydani stavebniho povoleni smlouvy o pravu odvadét srazkovou vodu,
uzaviené mezi stavebnikem a vlastniky pozemkd, pres které budou destové vody do
vodniho toku odvadény.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba bude provadéna mimo zimni obdobi a pfi teplotach nad +5°C. Podminuijici,
vyvolané a souvisejici investice nebudou treba.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

PFi vystavbé inZzenyrské infrastruktury budou v feSené lokalité vybudovany inzenyrské
sité, které budou zajistovat plnohodnotné uzZivani rodinnych domu v této ¢asti mésta.
Napojeni vétsiny navrzenych staveb bude na komunikace a stavajici vedeni provedeno
v prostoru ulice Vrchlického ve mésté Jevicko. Od tohoto mista napojeni budou
jednotlivé inZenyrskeé sité vedeny do prostoru navrzené lokality. Navrzena infrastruktura
bude slouzit pro pfistup a pfijezd k jednotlivym domuim, k pozarnimu zajisténi lokality a
pro napojeni jednotlivych staveb rodinnych dom( na pfipojky jednotlivych vedeni.
Z uvedeného dlvodu je vtéto PD navrieno deset stavebnich objekt(i, z nichz jsou
predmétem projektové dokumentace pro stavebni povoleni nasleduijici:
SO 01 -Komunikace
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SO 02 — Vodovod 305,60 m

SO 03 - Vodovodni pripojky 12 ks

SO 04 - Kanalizace stoka S 158,75

Stoka D 184,90 m

SO 05 - Kanalizac¢ni pfipojky 32 ks

SO 06 — Plynovod STL plynovod PEd63 147,5m
STL pripojky PEd32 138,5m

SO 07 - Pilitky pro HUP a elektromérové pilife 16 ks

SO 08 - Verejné osvétleni 5ks, 250,0m

SO 09 - Bezdratovy rozhlas 1 ks

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavba nebude mit vliv na urbanistické feseni mésta.

InZenyrska infrastruktura je vétsSinou resena jako podzemni stavby bez poZadavkl na
architektonické rfeseni.

Stavba infrastruktury bude zhodnocovat stavajici a okolni pozemky, je navrzena jako
soucast soucasné a budouci zastavby rezidencnich nemovitosti.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

U stavby inZenyrské infrastruktury se nejedna ani o vyrobni program, ani se zde
nevyskytuje technologie uréena k samostatnému vyrobnimu programu.

NavrZené objekty budou zafazeny do systému zdsobeni obyvatel pitnou vodou,
odvedeni splaskovych a destovych vod a rovnéz do systému zasobeni objektl plynem a
elektrickou energii. Provoz navrzenych jednotlivych inZenyrskych siti neni tfeba resit.
Jednotlivd vedeni budou zarazena do systému pasportll stavajicich vedeni a budou
zafazeny a evidovany v provoznich fadech u jejich provozovatel(i a spravct v planu
udrzby. Vypracovdni a doplnéni pland udrzby a provoznich fad( zajisti jednotlivi
provozovatelé, ¢i majitelé téchto staveb. Hlavni ¢innosti jednotlivych staveb bude zajistit
pfistup a prijezd do sidlisté rodinnych dom( a jejich zasobeni vodou, energiemi a
odvedeni odpadnich vod. Zde se neda hovofit o vyrobnim programu v pravém slova
smyslu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba inZenyrské infrastruktury je specielnim dilem. PoZadavky a nafizeni vyhlasky ¢.
369/2001 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici uzZivani staveb
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjsich predpisli, neni treba
v ramci vétSiny objektl této stavby resSit. Vyjimku tvofi ndvrh a vystavba obsluzné
komunikace a komunikace pro pési, které musi odpovidat poZadavkim uvedené
vyhlasky (viz. technicka zprava objektu SO 01).

Po dobu vystavby nebudou uvedené podminky pro tuto stavbu feseny, pouze po dobu
praci a zasahU do prostoru ulice Vrchlického bude treba zajistit pripadny pristup téchto
osob do jednotlivych nemovitosti pomoci mobilnich lavek.
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Dalsi podminky nejsou v této stavbé reseny

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pti realizaci stavby a pfi jejim uZivani je tfeba dodrZet poZadavky zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné
pravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi cCinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpis).

PFi realizaci navrZené stavby a pfi uzZivani jednotlivych stavebnich objektl a navrzenych
technologii je tfeba dodrZet nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostfedi a nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpecnostnich znacdek a zavedeni signalli, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Pro bezpecné uzZivani jednotlivych objektl bude tfeba, pred jejich uvedenim do provozu,
vypracovat pro tato zafizeni provozni fady a technologické pokyny dle jednotlivych
pouzitych vyrobku ve stavbé.

Vegkeré prace musi byt provedeny dle pfislusnych piedpis, ¢ CSN.

Pfi provadéni veskerych praci ze strany dodavatele je tfeba, aby byla dodrzena veskera
pravidla, nafizeni, CSN a opatieni z hlediska bezpe¢nosti a nezavadnosti provadéni
stavby a ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnik(.

Nutné vyjadreni, vytyceni a dozor spravct podzemnich siti.

Obsluhu technickych zatizeni bude provadét radné proskoleny personal s predepsanou
kvalifikaci. Na veskeré technické a technologické zatizeni budou vypracovany provozni
rady.

POZOR! — staticky ndvrh a vypocet Unosnosti mechanism(, technologicky postup pfi
stavbé a jejich zajisténi proti samovolnému posuvu zemnich téles nejsou soucédsti tohoto
projektu, ale jako obvykle musi byt soucasti vyrobni pfipravy dodavatele.

POZOR! — projekt neobsahuje opatreni, ktera by byla nutna v pfipadé, Ze stavba bude
rozestavéna v zimnim obdobi, prferusena nebo zazimovana. Projektant predpoklada, ze
stavba bude provadéna za podminek, které jeji provadéni dovoluji. V pfipadé, ze by
z jakychkoliv dlivodll byla stavba zahajena ptred zimnim nebo jinak nevhodnym obdobim,
je nutno v ramci vyrobni pfipravy dodavatele navrhnout opatreni, kterd zaruci kvalitu
provadénych praci.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni Feseni
SO 01 — Komunikace

Pro rozparcelovani pozemku k vystavbé RD byla navrZena mistni komunikace v délce
175,37 m a Sifce 5,5 m. Volna sirka mezi pozemky bude 8,0 m. Na konci trasy
komunikace je navrzeno obratisté, parkovisté pro 8 osobnich automobild a plocha pro 4
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kontejnerova stani. Vlevo ve sméru staniceni je navrzen chodnik Sitky 1,5 m. K
jednotlivym parceldm je uvazovano se zpevnénymi sjezdy pres chodnik. Napojeni
komunikace je feSeno z ulice Vrchlického, chodnik rovnéz. Vzhledem k ndvaznosti
bezbariérové trasy byl pocatek chodniku navrzen naproti stavajicimu vjezdu ¢.p. 821.
Povrch komunikace se uvazuje z asfaltového betonu. Parkovisté, stani pro kontejnery,
chodnik a sjezdy z betonové zamkové dlazby.

Na 3 nové parcely, které budou mit najezd z ulice Vrchlického, nejsou v soucasné dobé
vytaZeny pripojky inZenyrskych siti, proto bude v ramci realizace nutné zasahnout do
stavajici komunikace. Po dokonceni napojeni na kanalizaci a plynovod budou vrstvy
komunikace obnoveny a fezané spary zalité asf. zalivkou.

SO- 02 Vodovod:
Pro privedeni pitné vody do lokality uréené pro vystavbu rodinnych dom je navrzen
novy vodovodni fad, ktery bude napojen na stavajici zasobovaci fad v ulici Vrchlického,
ktery je proveden z PVC profilu 110 mm a to ve dvou mistech v uvedené ulici, aby
vodovodni fad v fesené lokalité byl zokruhovan. Napojeni na stavajici potrubi bude
pomoci vyrezu, kdy na odbocné tvarovky budou nemontovany uzaviraci armatury se
zemnimi zdkopovymi soupravami. V trase vodovodu jsou navrzeny dva hydranty, které
budou slouZit pro pozarni zebezpeceni lokality. V KM 0,0811 bude instalovan podzemni
hydrant o DN 80 mm. V KM 0,1823 bude osazen nadzemni hydrant DN 80 mm, ktery
bude rovnéz slouZit pro odkaleni navrzeného vodovodu.

Trasa jednotlivych inZenyrskych siti je vyznaCena ve vykresové Casti.

UloZeni potrubi musi byt provedeno dle technologického navodu vyrobce trubniho
materialu a musi byt dodrzeny veskeré jeho podminky uvedené v téchto pokynech v¢.
zhutnéni podsypl a obsypu.

Potrubi navrieného vodovodu bude uloZeno do piskového loze tl. 10 cm, které je tfeba
zhutnit na min. hodnotu zhutnéni obsypu, pod roznasecim uhlem min. 90°. Obsyp je
tfeba hutnit po stranach na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubi do Urovné 30 cm nad
vrchol potrubi bude proveden z pisku bez vétSich zrn, ke vhodnosti materidlu je tfeba
vyjadieni vyrobce materidlu, popr. je treba postupovat dle montdzinich pokyny
dodavatele, ¢i vyrobce potrubi. Dalsi zasyp bude hutnén po vrstvach max. 30 cm na
uroven zhutnéni min.85% PS (ve volném terénu).

Ryha pro vodovod ve zpevnénych plochach bude zasypana Stérkem, ¢i jinym
hutnitelnym materidlem (nutné vyjadreni odpovédného geologa stavby), ktery bude
hutnén po vrstvach 20 cm v hodnotach 103% PS. V misté zpevnénych ploch je tieba
odrzet technologické a montazini pokyny vyrobce potrubi. Rovnéz dalsi pokyny jsou
v technologickych a montdznich pokynech vyrobce potrubi.

SO — 03 Vodovodni pripojky :
Pro privedeni pitné vody do jednotlivych objektl budouci reziden¢nich nemovitosti jsou
navrzeny nové vodovodni pripojky, které budou napojeny na navrzeny zasobovaci fad
v nové lokalité, ktery bude proveden z PVC profilu 110 mm. V misté stavajiciho
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vodovodniho potrubi v ulici Vrchlického jsou jiz 4 ks vodovodnich pfipojek na jednotlivé
pozemky provedeny. Vodovodni pfipojky budou na navrzeny vodovodni fad napojeny
pomoci navrtavacich pas(, na které budou namontovany uzaviraci armatury se zemnimi
zakopovymi soupravami. Na uzaviraci ventily bude napojeno potrubi pfipojek a bude
pfivedeno na jednotlivé pozemky, kde dojde ke smotani cca 10 m potrubia cca 2 m za
hranici pozemku bude toto potrubi zakopdno. Vodovodni pfipojky budou provedeny

z polyetylénového potrubi (PN 10) profilu 1“. Konec potrubi bude pfed uloZzenim do
vykopu zavickovan. Celkem bude takto provedeno 12 ks novych vodovodnich pfipojek.

SO — 04 Kanalizace :
V fesené lokalité pro vystavbu rodinnych dom( je navrZena oddilnd kanalizace. Napojeni
Ctyf pozemkd podél ulice Vrchlického vsak bude do jednotné kanalizace v této ulici a pro
napojeni téchto pozemk(l jsou na stavajici kanalizaci vysazeny odbocné tvarovky.
Srazkové vody zjednotlivych rezidencnich nemovitosti budou feSeny vystavbou
retenCnich nadrzi na jednotlivych pozemcich a likvidace této vody na jednotlivych
plochach. Prepady z téchto retencnich nadrzi budou napojeny na navrzenou kanalizaci
pripojkami o DN 100 mm.
Splaskovd kanalizace:
Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod je navrZena splaskova kanalizace v délce
158,75 m. Potrubi je navrZzeno o DN 300 mm z plastovych trub o kruhové tuhosti SN 16,
zdlvodu malého kryti Casti potrubi. Na kanalizaci budou provedeny Ctyfi revizni
montované Sachty, které budou kryty litinovymi poklopy s integrovanou tlumici vliozkou
pro zatizeni D 400 s odvétranim. Na potrubi budou osazeny odbocné tvarovky 300/150
mm pro napojeni kanalizacnich pripojek, které budou napojeny do téchto tvarovek,
nebo pfimo do reviznich Sachet. Splaskovd kanalizace bude napojena na stavajici
kanalizaci v ulici Vrchlického do stavajici revizni Sachty, ve které bude vybouran otvor a
vybourano stavajici dno. Po nasunuti a stabilizaci kanalizacniho potrubi bude vnitrek
Sachty vyspraven rychletvrdnoucim betonem C 30/37 a na pfipojovacim potrubi bude
vné Sachty proveden betonovy blok 60/60/40 cm z betonu C 20/25.

Destovd kanalizace:

Pro odvedeni srazkovych vod z plochy komunikace a vod z prfepadli z akumulacénich
jimek u jednotlivych nemovitosti je navriena destova kanalizace z kanaliza¢nich trub o
DN 150 a 500 mm v délce 184,90 m. Potrubi kanalizace bude mit kruhovou tuhost SN 16
zdlvodu meélkého uloZeni casti potrubi. V mistech tohoto mensiho nadloZi nad
potrubim bude, dle technicko montaznich pokynu vyrobce potrubi, provedena betonova
roznaseci deska z betonu C 20/25 svlozenou KARI siti, kterd bude roznaset tlak na
potrubi do bocnich stén.

Na kanalizaci je navrZeno pét reviznich montovanych kanalizacnich Sachet. Vstup do
Sachet bude zajistén litinovymi poklopy s integrovanou tlumici vlozkou pro zatizeni D
400. Na potrubi budou osazeny odbocné tvarovky DN 500/100 mm pro napojeni
pripojek od prepadl z jednotlivych retenc¢nich nadrzi a o DN 500/15 mm pro napojeni
jednotlivych uli¢nich vpusti. Usek kanalizace od $achty S1 po vylsténi do otevieného
zemniho rigolu bude proveden o DN 150 mm v min. spadu 0,2%. Tento Usek bude slouzit
jako skrtici trat pro omezeni odtoku z Uzemi. Vlastni velikost odtoku bude ovlddana
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EROX Soupatkem DN 150 mm, které bude umisténo na odtokovém potrubi z Sachty.
Stabilni odtok se predpoklada v mnozstvi 1,5 I/s. Vlastni kanalizace o DN 500 mm bude
slouzit jako akumulaéni prostor o objemu 36,3 m3. Retencni prostor pro opozdény odtok
ze zpevnénych ploch komunikaci je pfi odtoku 1,50 I/s vypocitan pro pétilety dést o
dobé trvani 60 na 25,4 m3. Jako bezpecnostni prfepad z navrzené trubni akumulace bude
slouZit otvor o DN 300 mm provedeny ve skruZich $achty S1 na kété 370 m.n.m. Tento
otvor omezi wyliti srazkovych vod v misté Sachet v komunikacich. Voda z tohoto otvoru
bude svedena do otevieného zemniho rigolu nevrzeného pod stdvajicimi fadovymi
garazemi.

Od vyusté destové kanalizace, kde bude na potrubi proveden betonovy blok z betonu C
20/25, je za stavajicimi radovymi garazemi navrzen zemni rigol v délce 111 m. Zemni
rigol bude mit spad 1,95% a bude napojen na stavajici prikop, ktery je proveden podél
prijezdové Stérkem zpevnéné komunikace k radovym garazim.

V misté vyusténi destové stoky bude, od betonového vyustniho objektu, provedeno
v délce 10 m opevnéni dna rigolu pfikopovymi zlabovkami celkové Sirky 34 cm, které
budou uloZeny do Stérkopiskového lozZe tl. 10 cm, Spary budou vyspraveny cementovou
maltou. Svahy zemniho rigolu budou na vysku (Sikmou) 45 cm opevnény zatraviovaci
dlazbou. V misté ukonceni opevnéni bude proveden betonovy prah Sirky 40 cm do vysky
zatravnovaci dlazby.

V misté vyUsténi potrubi ze $achty S1 bude provedeno betonové ¢elo, ke kterému bude
priveden otevieny #lab od bezpeénostniho prepadu ze $achty S 1. Dno tohoto Zlabu
bude opevnéno rovnéz prikopovymi tvarnicemi Sirky 34 cm. Tento otevieny profil bude
napojen na betonové ¢elo vyustniho objektu kanalizace. Dalsi trasa zemniho rigolu bude
zpevnéna osetim a ve dné budou provedeny pricné hrazky vysky 5 cm pro zpomaleni
odtoku a vyuziti retencni schopnosti tohoto rigolu.

Potrubi kanalizace (SN 16) bude uloZeno do piskového loze tl. 10 cm, které je tieba
zhutnit na min. hodnotu zhutnéni obsypu, pod roznasecim dhlem min. 90°. Obsyp je
treba hutnit po stranach na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubi do Urovné 30 cm nad
vrcholem potrubi bude proveden piskem.

UloZeni potrubi v minimalnich hloubkach pod urovni komunikace, ¢i terénu (méné jak
1,2 m) bude tfeba resit provedenim Zelezobetonové roznaseci desky tl. 15 cm nad
potrubim (v pfipadé technickomontdznich podminek vyrobce potrubi), popf.
obetonovanim. Deska (popf. obetonovani) bude provedena z betonu C 20/25 a bude do
ni vloZzena KARI sit profilu 6 mm — oka 10/10 cm — viz. technologické pokyny vyrobce
trubniho materialu. Pfi uloZeni kanalizace ve velkych hloubkach bude tfeba statického
posouzeni potrubi, pfipadné vétsiho zhutnéni obsypa.

SO - 05 Kanaliza¢ni pripojky:
Napojeni ¢tyi pozemk(l podél ulice Vrchlického viak bude do jednotné kanalizace v této
ulici a pro napojeni téchto pozemk( jsou na stavajici kanalizaci vysazeny odbocné
tvarovky. Srazkové vody zjednotlivych reziden¢nich nemovitosti budou feSeny
vystavbou retencnich nadrzi na jednotlivych pozemcich o min. objemu 2,1 m3 a likvidace
této vody bude na jednotlivych plochach. Pfepady z téchto retencnich nadrzi budou
napojeny na navrzenou destovou kanalizaci pfipojkami o DN 100 mm.
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Pripojky splaskové kanalizace:

Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod jsou navrzeny pfipojky v poctu 16 sk (vc.
jednotnych pfipojek v ulici Vrchlického). Pfipojky splaskové a jednotné kanalizace budou
provedeny z plastového potrubi kruhové tuhosti SN 8 a o DN 150 mm. Ukonceni kazdé
kanalizacni pripojky na pozemku bude cca 2 m za hranici pozemk( plastovou kanalizac¢ni
Sachtou priméru 40 cm, ktera bude kryta poklopem o Unosnosti C250. Do této Sachty
budou v budoucnu dopojeny vnitini instalace jednotlivych dom(.0d mista napojeni na
kanalizaci bude potrubi jednotlivych pfipojek poloZzeno ve spadu min. 1%. Napojeni
potrubi pfipojek bude v ulici Vrchlického do stdvajicich odboénych tvarovek (do hrdel),
pokud je potrubi pfipojek poloZzeno v delsi vzdalenosti, neZ jsou osazeny odbocné
tvarovky, budou potrubi napojeno do hrdel trub, ¢i pfesuvnymi tvarovkami na hladké
konce trub.

Pripojky destové kanalizace:

Pro odvedeni srazkovych vod z pifepad( akumulaénich nadrzi na jednotlivych pozemcich
jsou navrzeny pripojky v poctu 12 sk, dale budou do kanalizace napojeny 4 ks pfipojek
od uli¢nich vpusti, které zajisti odvodnéni navrzenych zpevnénych verejnych ploch.
Pripojky od uli¢nich vpusti budou provedeny z plastového potrubi kruhové tuhosti SN 8
a o DN 150 mm. Pripojky z jednotlivych pozemk( urcebnych pro vystavbu rodinnych
domu budou z plastového potrubi o kruhové tuhosti SN 8 a DN 100 mm. Ukonceni kazdé
kanalizac¢ni pfipojky na pozemku bude cca 2 m za hranici pozemkU plastovou kanalizacni
Sachtou primeéru 40 cm, kterad bude kryta poklopem o Unosnosti C250. Do této Sachty
budou v budoucnu dopojeny bezpecnostni prepady z retencnich nadrzi na jednotlivych
pozemcich. Od mista napojeni na kanalizaci bude potrubi jednotlivych ptipojek poloZzeno
ve spadu min. 1%. Napojeni jednotlivych pfipojek bude pfimo do reviznich Sachet
destové kanalizace, ¢i do odboénych tvarovek umisténych na kanaliza¢nim potrubi.

SO - 06 Plynovod:

Novy STL plynovod bude PE 63. Napojeni na stavajici plynovod bude provedeno v
chodniku v ulici Vrchlického. Napojeni bude provedeno vsazenim odbocky PE 63/63
s dvéma redukcemi 63/50 na stavajici plynovod PE 50. Napojeni bude provedeno béhem
pfedem domluvené odstavky nebo za pouZiti by-passu, ktery bude proveden
balénovdanim a navrtdvkami pod tlakem. Materidl plynovodu bude PE potrubi
s ochrannym oplasténim Robust Super Pipe PE 100RC SDR 11 - 63x5,8.

Nové STL pfipojky budou na tfech mistech provedeny navrtavkou Frialen DAA (KIT)
50/32 pod tlakem na stavajici STL plynovod PE 50 a na tfinacti mistech vysazenim
odbocky PE 63/32 na nové budovaném plynovodu. Pro kazdou parcelu bude provedena
samostatnd pfipojka PE 32 z potrubi Robust Super Pipe PE 100RC SDR 11 — 32x3,0.
Pfipojka bude ukonéena hlavnim uzavérem plynu — kulovym kohoutem 3/4" v piliti na
hranici pozemku. V piliti bude déle osazen reguldtor tlaku plynu STL/NTL Francel B6
s pritokem 6m>/h, fakturaéni plynomér G4 s rozteci hrdel 250mm a kulovy kohout 5/4“
za plynomérem. Pilife budou typové, sdruzené s pilifi elektro. Vnitini rozmér plynového
pilite je 600x600x350mm.
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SO - 07 Pilirky pro HUP a elektromérové pilire:
Na hranicich jednotlivych pozemkd budou instalovany spolecné pilife pro umisténi
plynomérovych skfini, pojistkovych skfini CEZ Distribuce a.s. a elektromérovych
rozvadécl. Pilite budou v provedeni betonovych armovanych stavebnic umisténych na
zakladovych tvarnicich. Budou provedeny dvé varianty pilitkd. Jednoduchy — pro jeden
pozemek — 2ks a zdvojené — spolecny pro dva pozemky — 7ks.

SO 08 - Verejné osvétleni

Bude provedeno osvétleni verejnych prostord vybojkovymi svitidly 70W. Bude
provedeno napojeni na rozvody verejného osvétleni na ulici Vrchlického ve stavajicim
sloupu verejného osvétleni. Kabelové rozvody a svitidla budou umisténa v zeleném pasu
podél nové komunikace. Bude instalovdano celkem 5ks stozar( vefejného osvétleni se
svitidly. Délka kabelovych rozvod(i bude 250m a bude provedena kabelem AYKY-J
4x16mm’ ulozenym v zemi v kabelové ryze v piskovém lozi, pod komunikaci a vjezdy na
jednotlivé parcely bude kabel ulozen do plastovych chranicek. Ve vykopu bude 20-30cm
nad kabel uloZena vystrazna félie ¢ervené barvy. Uzemnéni stozar( vefejného osvétleni
bude provedeno zemnicim paskem FeZn 30x4mm uloZzenym na dné kabelové ryhy. Do
kabelové ryhy bude spolecné s kabelem verejného osvétleni ulozena trubka PEHD 40mm
pro pripadnou montaz rozvodud kabelové televize.

SO 09 - Bezdratovy rozhlas
Bude provedeno rozsiteni stavajiciho bezdratového rozhlasu v lokalité ulice Vrchlického
o jeden pfijimac (BH) s dvéma reproduktory (RE). Bezdratovy rozhlas bude v provedeni
shodném se stavajicim rozhlasem v dané lokalité. Zafizeni bude umisténo na novy sloup
verejného osvétleni (¢.2). Z tohoto sloupu verejného osvétleni bude provedeno cyklicky
napajeni zarizeni napétim 230V 50Hz.

b) Konstrukcni a materidlové reseni

Viz odst. B.2.6 a). V projektové dokumentaci se predpoklada vytéZzeni materidlu s ryh pro
jednotliva vedeni a odvozem zeminy na skladku dle moZnosti dodavatele stavby. Zasypy
ryh u jednotlivych inZenyrskych siti budou provedeny materialem, ktery ma k dispozici
investor stavby. Dovoz tohoto matridlu na stavenisté je cca 1 km.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

NavrZené objekty jsou v prevazné mife podzemni objekty, které jsou navrieny
z masivnich plastovych, betonovych, ¢i Zelezobetonovych konstrukci, které jsou odolné
proti poskozeni, ¢i statickému poruseni. Jedna se o jednoduché objekty bez vétSiho
rizika statického poruseni pfi jejich zakladni udrzbé.

Pfi provadéni praci je tfeba dodriet podminky vyhlasky ¢. 309/2006 Sb. a vyhlasky
132/1998 Sb. Pri provadéni stavby stanovi dodavatel, dle pouzitych mechanisma,
hranice smykového klinu pfi zatizeni provozem a nezatézovaného provozem, popt. bude
tfeba resit stabilitu vykopu dle hornin vyskytujicich se v jednotlivych mistech vykopu.
V této projektové dokumentaci se uvaZzuje se zapazenim vykopu zataznym pazenim.
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Pfi pokladce je nutné dodrzet podminky vyrobce, ¢i dodavatele trubniho materialu.

Vzhledem k rozsahu stavby je stavba navrzena na pozemcich, kde byl fesen pouze
informativni geologicky a hydrogeologicky prizkum. Statické vypocty zajisténi vykopl
nejsou vtéto PD feSeny. Vzhledem k charakteru verejné zakazky nelze preferovat
vyrobce urcitych materidld, konstrukci a technologii. Vzhledem k uvedenym
skute¢nostem byly pro tuto stavbu voleny prefabrikaty na vystavbu Sachet o tl. stén 12
c¢m a pro stavbu kanalizace byl zvolen trubni materidl o kruhové tuhosti SN 16.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni

Viz. pfedchozi odstavce

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Vycet a posouzeni odstupovych vzddlenosti a vymezeni poZdrné nebezpecnych
prostort
Pro tuto stavbu neni feSeno.

Zajisténi potfebného mnoZstvi poZarni vody, popfipadé jiného hasiva
Pro pozarni zabezpecleni fesené lokality pro vystavbu rodinnych dom{ jsou na
vodovodnim potrubi navrzeny dva hydranty. Nadzemni hydrant o DN 80 mm o
vydatnosti min. 4,0 |/s, ktery bude slouzit rovnéz jako kalnik, je umistén u obratisté a
bude slouzZit pro pozarni zabezpeceni planované zastavby jako vnéjsi odbérné misto.
Dalsi hydrant (podzemni) je umistén cca 78 od ulice Vrchlického v KM 0,078. Vzdalenost
mezi témito hydranty je 103 m. K poslednimu rodinnému domu v lokalité je vzdalenost
od tohoto podzemniho hydrantu 75 m.
Dalsi dva hydranty jsou osazeny na stavajicim vodovodnim potrubi DN 100 mm v ulici
Vrchlického. Rovnéz tyto hydranty budou slouZit pro poZarni zabezpeceni planované
zastavby jako vnéjsi odbérné misto o vydatnosti min. 4,00 L/s (pfesna vydatnost bude
zmérena pred zpracovanim dalsiho stupné PD). Tyto hydranty jsou umistény ve
zpevnéné Zivicné komunikaci v ulici Vrchlického.
Prvni podzemni hydrant DN 80 mm (bliZe kfizovatky nové lokality na ulici Vrchlického) je
k nejvzdalenéjSimu rodinnému domu planované zastavby vzddlen 50 m. Vzdalenost
tohoto hydrantu od navrZzeného podzemniho hydrantu v lokalité je 104m. Vzdalenost od
dalSiho podzemniho hydrantu v ulici Vrchlického je 119m.
Dal$i podzemni hydrant DN 80 mm osazeny na ulici Vrchlického (v misté na pojeni
nového vodovodniho fadu vedouciho od obratisté) bude doplfiovat poZéarni zabezpeceni
nové lokality. K nadzemnimu hydrantu v nové lokalité je jeho vzdalenost 116 m.
Rozmist&nim hydrant( v této lokalité budou spinény pozadavky CSN 73 0873 na pozarni
bezpecnost staveb (kapitoly 4 a 5).
Na konci trasy komunikace (u navrzeného nadzemniho hydrantu) je navrZzeno obratiste,
kterym budou splnény podminky vyhl. 23/2008 Sb. priloha ¢. 3, odts. 3. Navriena
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komunikace je dvoupruhova obousmérna, tudiz mize byt rameno obratisté kratsi a
budou dodrzeny vlec¢né krivky pro nakladni vozidlo délky 10,1 m.

K jednotlivym rodinnym domuim, pfi zahdjeni jejich uzivani a k jednotlivym vnéjSim
odbérnym mistlm musi byt zajiStén pfijezd pozarni technikou po komunikacich se
zpevnénym povrchem.

Zhodnoceni pristupovych komunikaci a ndstupnich ploch pro poZdrni techniku vcetné
moznosti provedeni zdsahu jednotek pozdrni ochrany
K navrzenému nadzemnimu hydrantu je zajistén prijezd po navrZené obousmérné Zivici
zpevnéné komunikaci. Hydrant bude osazen 2,5 m od zpevnéného obratisté popsané
komunikace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Pro tuto stavbu neni reseno

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady resSeni parametri stavby (vétrdni, vytdpéni, osvétleni,
zdsobovadni vodou, odpadi, apod.) a ddle zasady rFeseni viivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost, apod.)

Pro vlastni stavbu neni feSeno

Pfi provadéni budou ucinéna opatfeni proti negativnim ucinkiim stavby na Zivotni
prostfedi. Bude stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat nocni
klid a zaru¢ovat maximalni moZnou miru ochrany Zivotniho prostfedi, mimo jiné pred
pusobenim hluku a prachu.

Pfi provadéni praci je tfeba dodrZet podminky vyhlasky ¢. 309/2006 Sb. a vyhlasky
132/1998 Sb. Pfi provadéni stavby je treba stanovit hranice smykového klinu
nezatézovaného provozem, popt. bude treba resit stabilitu vykopu dle jednotlivého
horninového prostfedi na stavbé. Vtéto projektové dokumentaci se uvaZuje se
zapazenim ryh vykopu zataznym pazenim.

Stavba po svém dokonceni nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi tcinky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni pro tuto stavbu reseno.
b) Ochrana pred bludnymi proudy

Stavba se nenachazi v oblasti s vyskytem bludnych proudd.
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¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Neni pro tuto stavbu reseno.
d) Ochrana pred hlukem

Pfi stavbé budou mistni obyvatelé ruSeni hlukem mechanizace provadéjici stavbu.
NavrZena stavba jinak neovlivni ochranu pred hlukem dle stavajiciho stavu.

e) Protipovodrovd opatreni

Neni pro tuto stavbu feseno.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

NavrZzend komunikace bude napojena na mistni obsluznou komunikaci v ulici
Vrchlického a to jak vyskové, tak smérové. V misté napojeni bude stavajici Ziviény kryt
zafiznut a do spary bude vloZzena Bitumenova paska. Po provedeni veskerych pfipojek
k novym RD v ulici Vrchlického a po odfrézovani poloviny Sifky stavajici komunikace
v uvedené ulici bude provedena vrchni vrstva Zivice spolecné svrchni vrstvou nové
komunikace.

Vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni potrubi v ulici Vrchlického pomoci
vyfezu a osazeni odbocnych tvarovek s pomoci WAGA tvarovek. Na odbocné tvarovky
budou namontovana Soupata se zemnimi zakopovymi soupravami pro mozné uzavreni
tohoto potrubi.

Kanaliza¢ni potrubi splaskové stoky bude dopojeno do stdvajici jednotné kanalizace
v ulici Vrchlického do stavajici Sachty. V Sachté bude vybouran otvor, upraveno dno
Sachty, vnitfek Sachty bude vyspraven rychletvrdnoucim betonem a vné Sachty bude na
dopojovaném potrubi proveden betonovy blok 60/60/40 cm.

Plynovod bude napojen na stavajici plynovod v ulici Vrchlického pomoci navrtavacich
pasd.

Verejné osvétleni bude napojeno na stavajici rozvody verejného osvétleni na ulici
Vrchlického ve stavajicim stozaru verejného osvétleni kabelem AYKY ulozenym v zemi.
Pfed zahajenim praci na jednotlivych inZenyrskych sitich bude nejprve provedena sonda
v predpokladaném misté napojeni a bude zjistén stav stavajiciho potrubi a hloubka
tohoto dopojeni.

Napojeni na dalsi inZzenyrské sité neni v této PD reSeno.

Voda pro stavbu bude odebirdana ze stavajiciho vedeni mistniho vodovodu, elektricka
energie bude zajisténa prenosnymi agregaty, popr. odbéry z jednotlivych nemovitosti,
po dohodé s jejich majiteli.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni pro tuto stavbu reseno.

17



Beta-projekt, s.r.o INZENYRSKA INFRASTRUKTURA PRO VYSTAVBU 16 RD

Pavlovova 43 V LOKALITE ULICE VRCHLICKEHO JEVICKO

568 02 Svitav
y Zakazkové ¢&islo: 35/2015/DPS

B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho Feseni

Stavba je pouze ¢asteCné reSena v mistni obsluzné komunikaci v ulici Vrchlického, ktera
je zpevna Zivici. Na této komunikaci bude zajistén provoz jednim jizdnim pruhem, coz
v dobé provadéni stavby omezeno dopravnim znacenim. K nemovitostem v okoli stavby
musi byt zajiStén jednotlivym majiteliim objekt(l pfijezd a pFistup k jejich nemovitostem.
Po dokonceni praci bude prostor dotéeného jizdniho pruhu opraven Zivici. Ostatni
plochy budou upraveny ornici a osety travnim semenem. Pfijezd ke stavenisti bude po
mistnich komunikacich a po silnici v ulici Svitavska a nebude upraven Zzadnym dopravnim
znacenim

Béhem stavby bude treba stanovit prechodné dopravni znaceni pfi vyjezdu vozidel ze
stavenisté. V misté vyjezdu, vtrase budouci ucelové komunikace v lokalité na mistni
komunikaci v ulici Vrchlického bude osazeno svislé dopravni znaceni — ,Stlj, dej
prednost v jizdé”“.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd a pristup na stavenisté navrzené infrastruktury bude predevsim po ucelovych
komunikacich v obci a to predevsim po zpevnénych mistnich obsluznych komunikacich.
Provoz na téchto komunikacich nebude tfeba upravit pfechodnym dopravnim znacenim.
Pfimy pfistup ke stavbé bude po pozemcich vedenych prfedevsim jako ostatni plochy,
které jsou ve vlastnictvi mésta Jevicko, ¢i Pardubického kraje. Podrobnosti budou
uvedeny v projektu dopravné inZenyrskych opatreni v dalSim stupni PD.

V misté napojeni na statni komunikaci bude stavajici Zivicny kryt zafiznut a novy
zpevnény povrch bude proveden az k této vozovce. V misté napojeni nového krytu na
stary bude do spary vloZzena bitumenova paska, pfipadné bude spara zalita asfaltovou
zalivkou.

c) Doprava v klidu
Neni nutno fesit.
d) Pési a cyklistické stezky

Neni pro tuto stavbu feseno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) Terénni upravy

Po dokonceni stavebnich praci je tfeba pozemky dotéené stavbou uvést do plivodniho
stavu, navezenim ornice v tl. 150 mm, vcéetné oseti travnim semenem.

b) Poutzité vegetacni prvky
Neni pro tuto stavbu feseno.
c) Biotechnickd opatreni

Neni pro tuto stavbu feseno.
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B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostifedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi v obci, i této ¢asti obce. Pouze po
dobu vystavby budou obyvatelé této ¢asti obce ruseni hlukem stavebnich mechanisma a
zvySenou prasnosti, popf. i zvétSenym rizikem vzniku havdrie pfi Uniku oleji nebo
pohonnych hmot z mechanismd do pldy ¢i vodniho toku. Z tohoto ddvodu je tieba, aby
pfi vybéru dodavatele stavby byl vybiran zhotovitel nejen dle cenové nabidky, ale i dle
referenci, popf. dle informaci o strojovém parku dodavatele a dle dalSich dalezZitych
faktor(.

Pfi provadéni stavby budou pozemky dotcené stavbou upraveny do stavajiciho stavu.
Pfipadné odpady budou likvidovany dle jejich zatfidéni a nebezpecnosti v mistech tomu
urcenych. Pfi vyjezdu mechanismU ze stavenisté na verejné plochy bude treba zajistit
jejich bezpecny vyjezd a podminky pro odstranéni nanos z komunikaci a verejnych
ploch.

Moznym zdrojem znecisténi ovzdusi bude pfipadna prasnost z realizace zaméru. Pri
stavbé budou zavedena vhodn4d opatfeni, ke sniZzeni tohoto typu znecistovani ovzdusi
(zkrapéni atd.).

Stavba inzZenyrské infrastruktury svym charakterem patii mezi takové, které po svém
dokonceni neplisobi negativné na Zivotni prostredi.

Nakladani s odpady bude v souladu se zakonem o odpadech (viz povinnosti pavodcl
odpadd, které vychazeji z § 16, napf. tfidéni, oddélené shromazdovani odpadu, vedeni
prubézné evidence, zajiSténi prednostniho vyuZiti a § 12, napt. nakladani s odpady
pouze v zafizenich, ktera jsou k nakladani s odpady podle tohoto zakona o odpadech
urcéena).

Dle stavajici platné legislativy - § 2 odst. 3 zdkona o odpadech, se tento zakon
nevztahuje na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem
vytéZzenym béhem stavebni ¢innosti, pokud je zajisténo, Ze materidl bude pouzit ve svém
prirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen. V opacném pripadé
je zemina povaZovana za odpad a musi s ni byt tedy jako s odpadem dle zdkona o
odpadech nakladano. V pfipadé navazeni zeminy na jiné pozemky se jedna o terénni
Pokud bude se zeminou nakladano jako s odpadem, je nutné pred zahajenim realizace
zaméru také predloZeni aktudlnich rozborl uklddaného odpadu - zeminy, provedenych
dle platné legislativy na Useku odpadového hospodarstvi (upozornéni viz nize).

- Podminky vyuZivani odpadu (v tomto pfipadé zeminy) na povrchu terénu upravuje
vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu. Musi byt dodrzeny pozadavky na obsah Skodlivin v odpadech
vyuZivanych na povrchu terénu stanovené v pfiloze ¢. 10 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. o
podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.
Upozornéni: dle § 3 zakona, odst. 6 a 7, ktery popisuje moznost, Ze nékteré druhy
odpad prestavaji byt odpadem a stavaji se vedlejSim produktem, pfi splnéni urcitych
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podminek, detaily viz uvedeny § 3. Pti splnéni pozadovanych podminek je poté zeminu
mozno ukladat mimo rezim odpadu.

b) Vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, pamdtkovych
stroml, ochrana rostlin a Zivocichii), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajiné

Navrzena stavba se nachazi mimo hranice chranénych krajinnych oblasti. V rdmci této
stavby nedojde ke kaceni dfevin rostoucich mimo les.

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat tyto podminky pfi ¢innostech na pozemcich ZPF:

- provadét prace na pozemcich predevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich skonceni
uvést dotéené pozemky do plivodniho stavu.

- provadét prace tak, aby na zemédeélském plidnim fondu a jeho vegetacnim krytu doslo
k co nejmensim skodam

- pfi provadéni stavebnich praci provést oddélenou skryvku kulturnich vrstev puady.
Zabranit jejimu smichani a znehodnoceni. Skrytou zeminu vratit zpét tak, jak byla skryta
— dold podorniéi a nahoru ornici. Po dokonceni stavebnich praci uvést pozemky do
puvodniho stavu, jaky byl pfed zapocetim stavby. Projednat v¢as zamyslené provadéni
praci s vlastnikem, popfipadé s najemcem pozemku nalezZejiciho do ZPF.

- ucinit opatreni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujici ZPF a
jeho vegetacni kryt.

- pfipadné kaceni porostl je tfeba provadét v dobé vegetacniho klidu

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi natura 2000
Neni pro tuto stavbu reseno.

d) Ndgvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho Fizeni nebo
stanovisek EIA

Neni pro tuto stavbu feseno.

e) Navrhovana ochrannd pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Navrhovana stavba patfi mezi specielni stavby, jejichzZ zfizeni a provoz se Fidi prislusnymi
zdkonnymi opatfenimi. Pfi navrhu byl respektovan napf. zakon ¢&. 254/2001 Sb. o
voddch, na jeho podkladé stanovi provozovatel ochranné pasmo jednotlivych objektl a
urci podminky, které je nutno v tomto pasmu dodrzovat.

Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok jsou definovana v § 23 zakona ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a o zméné nékterych
zakon( (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,zakon o vodovodech a kanalizacich®). Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich radll a kanalizac¢nich stok do priiméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich radll a kanalizac¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodnich fadli nebo kanalizacnich stok o priiméru nad 200 mm, jejichZ dno je
ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji 0 1,0 m.
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V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky lze

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni ¢i
provadét Cinnosti, které omezuji pristup k vodovodnimu fadu nebo kanaliza¢ni stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadét skldadky mimo jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni Upravy, jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo
kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8
odst. 2 zakona o vodovodech a kanalizacich.

Pokud bude pri zemnich pracich tfeba odcCerpdvat podzemni vodu, bude nezbytné ziskat
povoleni k nakladdni s vodami — k cerpdni podzemnich vod za ucelem sniZovani jejich
hladiny podle § 8 odst. 1 pism. b) ¢. 3 vodniho zdkona. Vécné a mistné prislusnym
vodoprdvnim uradem k vyddni uvedeného povoleni je Méstsky ufad Moravska Trebovd —
vodoprdvni ufad. Doklady potfebné pro vyddni uvedeného povoleni jsou uvedeny v § 2
odst. 1 vyhlasky ¢. 432/2001 Sb. Uvedené doklady predkldada Zadatel vodoprdavnimu
uradu spolu s Zadosti na predepsaném formuldri, jehoZ obsahové ndleZitosti jsou
stanoveny v priloze ¢. 1 vyhlasky ¢. 432/2001 Sh.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zdkladnich poZadavkii z hlediska plnéni ukoli ochrany
obyvatelstva

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi v této Casti obce. Pouze po dobu
vystavby budou obyvatelé této casti obce ruseni hlukem stavebnich mechanismu a
zvySenou prasnosti, popf. i zvétSenym rizikem vzniku havdrie pfi uniku oleji nebo
pohonnych hmot z mechanism( do pudy ¢i vodniho toku. Z tohoto dlivodu je tfeba, aby
pfi vybéru dodavatele stavby byl vybiran zhotovitel nejen dle cenové nabidky, ale i dle
referenci, popf. dle informaci o strojovém parku dodavatele a dle dalSich dalezZitych
faktor(.

Stavba inzenyrské infrastruktury svym charakterem patii mezi takové, které po svém
dokonceni nepuUsobi negativné na Zivotni prostredi.

Pti stavbé budou navrZena opatieni k omezeni negativnich vlivl na Zivotni prostredi.
Stavebni stroje se budou moci pohybovat pouze po vyznaceném uUzemi stavenisté a po
okolnich komunikacich.

Prace budou provadény mimo zimni obdobi v dobé 7°° —19°° hod.

Po provedeni stavby budou pozemky dotcené stavbou upraveny do stavajiciho stavu.
Pfipadné odpady budou likvidovany dle jejich zatfidéni a nebezpecnosti v mistech tomu
uréenych. Pfi vyjezdu mechanismU ze stavenisté na verejné plochy bude treba zajistit
jejich bezpecny vyjezd a podminky pro odstranéni nanos z komunikaci a verejnych
ploch.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie bude zajiSténa pro stavbu prenosnymi agregaty, popf. bude zfizena
stavenistni pripojka elektrické energie. Vodu pro potfeby stavby je moino odebirat
z hydrantl na méstském vodovodu po dohodé s provozovatelem vodovodni sité ve
meésté.

Pro stavbu inZenyrské infrastruktury bude treba zajistit materidly nutné pro provedeni
podsypU a obsypl potrubi a zasypy ryh budou provedeny hutnitelnym materidlem, ktery
ma k dispozici na mezisklddce investor stavby. Zivici pro Upravu zpevnénych ploch je
mozno odebirat z obalovny Borusov. Betonové smési je mozno odebirat z betonarky
v Moravské Trebové.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvedeni prebytecné vody je mozno do vodotece v okoli stavby. Pro toto odvedeni je
tfeba pozadat o povoleni MU Moravska Trebova, odbor ZP. V piipadé vypousténi téchto
vod do méstské kanalizace je tfeba souhlasu provozovatele méstské kanalizace VHOSu,
a.s., Moravska Trebova.

c) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Pfijezd a pfistup na stavenisté infrastruktury bude predevsim po ucelovych
komunikacich ve mésté, castecné se bude dotykat rovnéz statnich obsluznych
komunikaci. Provoz na okolnich komunikacich stavby bude tfeba upravit pfechodnym
dopravnim znacenim. Pfimy pfistup ke stavbé bude po pozemku p.¢. 4234 vedeného
jako ostatni plocha, ktery je ve vlastnictvi Mésta Jevicka. Po dokonceni stavby bude
komunikace na tomto pozemku uvedena do plvodniho stavu.

Nakladni automobily a hlavni vyjezd ze stavby musi byt prabéziné Ccistény, aby
nedochazelo ke zvyseni prasnosti v pribéhu stavby.

Jeden jizdni pruh (v misté pfipojek kanalizace bude v celé Sifi obnoven a ze zbytku této
mistni komunikace budou odstranény zbytky po stavebni Cinnosti a komunikace bude
zametena a umyta.

Elektfinu je mozné po dohodé se spravcem (CEZ) odebirat z vefejnych rozvodi elektro
pomoci staveniStniho rozvadéce. Vodu pro stavbu je nutno odebirat, po dohodé
s provozovatelem vodovodni sité) z hydrant( v okoli stavenisté.

d) Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi vystavbé bude trfeba ze strany provadéci organizace dodrzovat vesSkera pravidla,
nafizeni, CSN a opatfeni z hlediska bezpe&nosti a nezavadnosti provadéni stavby a
ochrany zdravi a bezpecénosti pracovnikd.

Nutné vyjadreni, vytyceni a dozor spravcl podzemnich siti.

Pfi zpracovani provadéci projektové dokumentace bude zhotovitelem ustanoven
koordinator pfipravy stavby a pfi realizaci stavby bude ustanoven koordinator realizace
stavby.
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Pfed zahdajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatieni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni a béhem provadeéni praci je dodrzuje.
Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci.

Usporadani stavenisté, skladovani materiadld a vyuZiti mechanism( musi byt v souladu
s nafizenim vlady 591/2006 Sb.

Stavba se bude bezprostfedné dotykat vétSiny majiteld nemovitosti v prostoru ulice
Vrchlického a K. Capka, jelikoZ po komunikacich v téchto ulicich bude hlavni pfijezd na
stavenisté. Omezeni provozu na téchto komunikacich musi byt pred zahajenim realizace
stavby véas projedndno s majiteli dotéenych nemovitosti a sdélen jim casovy
harmonogram vystavby, kdy budou omezeni v prijezdu a pfistupu k jejich objektiim a
pozemkOm. Pfistup bude zajistén provizorni Upravou ploch a instalaci mobilnich lavek.
Omezeni provozu musi byt projednano na referatu dopravy MU Moravska Tfebova a
ohlaseno zachranné sluzbé, sboru pozarni ochrany, policii, atd. Pfed zahajenim stavby
bude tfeba dostatec¢né zdokumentovat stav objektll v okoli stavby, vykopy ryh musi byt
dostatecné zajiStény proti pripadnému sesuti a naslednému poskozeni konstrukci
okolnich objektd.

Stavba po svém dokonceni nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Stavba
bude realizovana v zastavéném uUzemi obce vtésné blizkosti od stavajici zastavby,
Castecné v mistech mistnich komunikaci, které budou pfi dokonceni stavby upraveny do
soucasného stavu. Jedna se predevsim o podzemni vedeni, kdy po jejich realizaci dojde k
okamzitému urovndni terénu a oseti dotcenych ploch travnim semenem.

Pfed zahajenim stavbu musi byt dodavatelem radné zdokumentovan stav jednotlivych
nemovitosti a konstrukci v okoli stavby a rovnéz stav dotcenych zpevnénych ploch.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na sanace, demolice a kaceni
drevin

Pro tuto stavbu nebudou pokaceny dfeviny rostouci mimo les. Demolice stdvajicich
objektll nebude tfeba. Stdvajici vzrostlé stromy vokoli stavby budou ptipadné
ochranény drevénymi prkny kolem obvodu kmene do vysky alespori 2 m. Pfi vystavbé
inzenyrské infrastruktury bude tfeba v nezpevnénych plochach odstranit ornici z mista
stavby. Ornice bude uloZzena na meziskladku a po dokonceni stavby bude rozprostfena
zpét v misté stavby.
Stavenisté bude ohrani¢eno a po obvodu bude vyznaceno tabulkami ,,nepovolanym
vstup zakazan“, ,stavenisté”. Zajisténi stavby bude provadét svymi prostiedky
dodavatel.

f) Maximadlni zabory pro stavenisté (docasné, trvalé)

Pro stavbu bude treba trvalého zdboru v misté stavajicich zemédélsky
obhospodarovanych pozemkl. Bude tfeba vynéti ze zemédélského pldniho fondu, coz
bylo feSeno v rdmci Uzemniho fizeni.
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Pro stavbu byl vydan souhlas s odnétim pozemku ze zemédélského pldniho fondu
odborem ZP, MU Moravska Trebova, ze dne 11.12.2015, ¢.j. MUMT 34296/2015

Parcela vyr@ra/me/  etapacéislo  GCel vymeravyrgti trvalé-d@éasné
4235(dle GP 4235/6) 3749 1 bytova vystavba 250 trvale
4235(dle GP 4235/5) 3749 2 bytovéa vystavba 250 trvale
4235(dle GP 4235/4) 3749 3 bytova vystavba 250 trvale
4235(dle GP 4235/3) 3749 4 bytovéa vystavba 250 trvale
4235(dle GP 4235/2) 3749 5 bytova vystavba 250 trvale
4236(dle GP 4236/4) 7135 6 bytovéa vystavba 250 trvale
4236(dle GP 4236/3) 7135 7 bytovéa vystavba 250 trvale
4236(dle GP 4236/2) 7135 8 bytova vystavba 228 trvale
4238/1(dle GP 4238/4) 2388 8 bytova vystavba 22 alev
4238/1(dle GP 4238/3) 2388 9 bytova vystavba 250 trvale
4238/1(dle GP 4238/5) 2388 10  bytova vystavba 250 trvale
4236(dle GP 4236/6) 7135 11 bytovéa vystavba 220 trvale
4238/Xdle GP 4238/6) 2388 11 bytovéa vystavba 30 alerv
4236(dle GP 4236/7) 7135 12 bytovéa vystavba 250 trvale
4236(dle GP 4236/8) 7135 13 bytova vystavba 250 trvale
4235(dle GP 4235/1) 3749 14 infrastruktura 290 trvale
4236(dle GP 4236/1) 7135 14 infrastruktura 865 trvale
4238/1 2388 14 infrastruktura 741 trvale
4239 638 14 infrastruktura 270 trvale
4241/1 13871 14 infrastruktura 213 trvale
Celkem odréti: 5629

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat tyto podminky pfi ¢innostech na pozemcich ZPF:

- stavba bude rozdélena do 14 etap. Prvni a tfinactd etapa obsahuje vystavbu 13 RD.
Ctrnacta etapa obsahuje vystavbu infrastruktury.

- provadét prace na pozemcich predevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich skonceni
uvést dotéené pozemky do plivodniho stavu.

- provadét prace tak, aby na zemédeélském pidnim fondu a jeho vegetacnim krytu doslo
k co nejmensim skodam
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- pfi provadéni stavebnich praci provést oddélenou skryvku kulturnich vrstev puady.
Zabranit jejimu smichani a znehodnoceni. Skrytou zeminu vratit zpét tak, jak byla skryta
— doll podorni¢i a nahoru ornici. Po dokonceni stavebnich praci uvést pozemky do
puvodniho stavu, jaky byl pfed zapocetim stavby. Projednat v¢as zamyslené provadéni
praci s vlastnikem, popfipadé s najemcem pozemku nalezZejiciho do ZPF.

- ucinit opatreni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujici ZPF a
jeho vegetacni kryt.

V zajmu ochrany ZPF se ukladaji Zadateli tyto podmiky odnéti:

1.V terénu viditel® ozn&it hranici zajmového uzemi (dI€ilZeného zékresu oéti v mag
katastru nemovitosti) a zajistit jeji rieroleni.

2. Fed zahajenim stavby (u rodinného domu) bude pransedd@lena skryvka ornice v plné
mocnosti dle ustanoveni § 8 odst. 1, pism. a) z&koio zcela na zas&énwe ploSe a zpeémé
ploSe a Zasti na nezastéwné Casti stavebniho pozemku, kde by mohlo dojit stavéinmosti k
po3kozeni orminiho krytu.

3. Ziskana orrdini vrstva ze zasté&né a zpevéné plochy rodinného domu v mnoZstvi cca 62,5
m3 (hloubka orriini skryvky 25 cm) a podorémi vrstva v mnozstvi cca 62,5 m3 (hloubka
podorn&ni skryvky 25 cm) bude pouZzita k zUra@dn, pogipade vyrovnani terénu na ne
vyjimanécasti pozemku u rodinného domu v k. U. dkeipfednesti.

4. Ziskana orrdini a podorréni vrstva z8asti nezastadné ¢asti stavebniho pozemku bude po
skorgeni vystavby rodinného domu navracenétzp

5. Fed zahajenim stavby (infrastruktura) bude provedeltBlend skryvka ornice v piné
mocnosti dle ustanoveni § 8 odst. 1, pism. a) z&kBiskana ordni vrstva v mnozstvi cca
594,75 m(hloubka ornéni skryvky 25 cm) a podorémi vrstva v mnoZzstvi cca 594,74 m
(hloubka podorriini skryvky 25 cm) bude pouZita k zUra@a, pogipad® vyrovnani terénu na
parcele p¢. 4241/1 v k. 0. Jetkopfedmésti.

6. Skryta zemina bude po dobu stavby deponovaahezpéena na zbyvajiatasti doteného
pozemku tak, aby nedochazelo k jejimu znehodnodpwdzplavovani a zcizovani.

7. Oc¢innostech souvisejicich se skryvkotemisénim, rozprogienimdi jingm vyuzitim,
uloZzenim, ochranou a ogatanim skryvanych kulturnich vrsteugy je nutné vést protokol
(pracovni denik), vémz se uvadji vdechny skuténosti rozhodné pro posouzeni spravnosti,
Uplnosti a gelnosti vyuzZivanidchto zemin.

8. Zadatel je povinen v souladu s ustanovenim @s. d, pismeno e) zakonéinit opafeni k
zabramni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek posiiaz zengdélsky pidni fond a jeho

g) Maximadlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfFi
vystavbé, jejich likvidace

Ze stavby budou produkovany nasledujici odpady:

- vytéZena prebytecna (neznecisténa) zemina- kat. ¢. 170504 — v mnozstvi cca 750 t —

Cistou zeminu lze vyuZit pfi terénnich Upravach v rdmci stavby.

- vybourané betonové konstrukce (neznecisténé) — kat. ¢. 170101 —v minimalnim

mnozstvi

- vybourané Zivicné kryty (neznecisténé-bez dehtu) — kat. ¢. 170302 v mnoZstvi cca
100 t.

Tyto vybourané konstrukce budou uloZeny na fizené skladce dle mozZnosti dodavatele

stavby.

PFi provadéni stavby nesmi dojit ke znecisténi mistni vodotece. Nesmi dojit k zaneseni

vytéZenou zeminou a uUniku ropnych latek, nebo jinych produktl ze stavebnich

mechanismu. Stejné tak nesmi dojit ke znecisténi z vyroby a ukladani betonovych smési.
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h) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Pro tuto stavbu se predpoklada prebytecna bilance zemin, ktery je moZzno castecné
rozprostfit na pozemcich stavebnika. VétSina prebytecné zeminy bude odvezena na
skldadku dle ur€eni investora, pfipadné dle moZnosti dodavatele stavby.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi provadéni stavby budou pozemky dotfené stavbou upraveny do stavajiciho stavu.
Pripadné odpady budou likvidovany dle jejich zatfidéni a nebezpecnosti v mistech tomu
uréenych. Budou dodriovany podminky odboru Zivotniho prostfedi MU Moravska
Trebova.

Budou dodrzovany podminky majitele pozemnich komunikaci (popf. provozovatele)
Mésta Jevicko, popf. mésta Moravska Trebovd — odboru dopravy, odboru Zivotniho
prosttedi MU Moravskd Trebovd a majiteld sousednich nemovitosti. Pfi vyjezdu
mechanismu ze stavenisté na verejné plochy bude tfeba zajistit jejich bezpecny vyjezd a
podminky pro odstranéni nanost z komunikaci a verejnych ploch.

- PFi provadéni stavby musi byt pracovnici seznameni se zasadami pii provadeéni
z hlediska ochrany vodniho zdroje.

- Pouzivana mechanizace musi byt v fadném technickém stavu, zvlasté s ohledem na
unik oleju a ropnych latek

- Vozidla musi byt Cista, aby nedoslo k naslednému znecisténi vodniho toku.

- Vozidla, ani zadné stavebni mechanismy nesmi na stavenisti tankovat pohonné
hmoty.

Stavenisté musi byt v celém rozsahu udrzovano Cisté

- Je nutné zabezpecit, aby skladky zeminy nebyly splavovany do tokd.

Na stavbé nesmi byt provddéno myti aut a jinych stavebnich mechanismu.

- Pro pfipad ropné havarie musi byt na pfislusném misté sanacni hmota Vapex, pfip.
jind

- Pfipadnou havarii, kterd zplsobi znecisténi toku, je tfeba nahlasit Méstskému aradu
Moravska Trebova, spravci povodi, SVI a policii.

j) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti,
posouzeni potreby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
prdci

Pro zafizeni stavby budou vyuzity mobilni buriky dodavatele.

Vegkeré prace musi byt provedeny dle pfislusnych piedpis, ¢ CSN.

PFi provadéni veskerych praci ze strany dodavatele je tfeba, aby byla dodrzena vesSkera
pravidla, nafizeni, CSN a opatfeni z hlediska bezpe&nosti a nezavadnosti provadéni
stavby a ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnika.

Nutné vyjadreni, vytyceni a dozor spravcll podzemnich siti.

Zpusob ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikl pfi provadéni stavebnich praci, zplsob
organizace prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci
na pracovistich, na nichz jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu
do volné hloubky (ddle jen "prace ve vyskach a nad volnou hloubkou"), a blizsi
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pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani technickych zatizeni poskytovanych
zaméstnanclm pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou zajisti zhotovitel stavby dle
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, v navaznosti na
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi zafizeni a zajisténi stavenisté, pfi zakladani
staveb, terénnich Upravach, pfi pouzivani strojnich zafizeni, pfi pracich kde hrozi pad
predmétl z vysky, pfi pracich kde hrozi zvySené ohroZeni Zivota, pfi pracich na
venkovnich pracovistich, pfi stanoveni pozadavk(l na organizaci prace a pracovni
postupy je tfeba je tfeba dodriet podminky dle natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (V.
oznamovaci povinnosti o zahajeni praci — pfiloha ¢. 4).

Dle uvedenych natizeni bude na stavbu jmenovan koordindtor BOZP (dle zakona ¢.
309/2006 Sb., naplri dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.) a do provadéci dokumentace
bude zpracovan plan BOZP.

Dale je tfeba dodriet rovnéZ ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Dle tohoto zdkona jsou mimo jiné stanoveny povinnosti zadavatele a zhotovitele stavby.
Zadavatel stavby je povinen:

- Budou-li na stavenisti plsobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho dodavatele musi
urcit, s prihlédnutim k rozsahu a slozZitosti vystavby a jeji naro¢nosti na koordinaci, ve
fazi pripravy a ve fazi jeji realizace koordinatora BOZP, a to u staveb, jejichz celkova
predpokladana doba realizace je delsi nez 30 pracovnich dnl, v nichZ budou prace
vykonavany soucasné vice nez 20 pracovniky po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo
celkovy planovany objem praci a cinnosti béhem provadéni stavby presahne 500
pracovnich dnl v prepoctu na 1 pracovnika (vymezené stavby).

- Preda koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost a poskytne mu
potfebnou soucinnost a zavaze vSechny dodavatele, popf. jiné osoby k soucinnosti s
koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

- U staveb (podle § 15, odst. 1) dorucit ozndmeni o zahidjeni praci oblastnimu
inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté (§ 2, odst. 1, zakona ¢. 251/2005
Sb. o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnli pred predanim stavenisté zhotoviteli.

- Zajisti, aby jesté pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti na
stavenisti.

Zhotovitel stavby je povinen:

- nejpozdéji do 8 dnU pred zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil,

- poskytovat koordindtorovi souc¢innost potiebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a
podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a pokyny
koordinatora, zucastfiovat se zpracovani planu, tento plan dodrZzovat, zucastnovat se
kontrolnich dnl a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a
ve |h{tach uvedenych v planu.
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k) Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotéenych staveb

Proti vstupu nepovolanych fyzickych osob se zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby
byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti a stanovi lhaty kontrol tohoto
zabezpeceni (predpokladd se kontrola 1x za 7 dn(). Zdkaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobdm musi byt vyznaden bezpecnostni znackou”15) na vSech vstupech a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

Silniéni doprava bude upravena dopravnim znacenim, které stanovi dopravni
inspektorat, Ci prislusny referat dopravy. Zahajeni praci a omezeni provozu musi byt
dano na védomi policii, zachranné sluzbé a sboru pozarni ochrany.

1) Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Pfi provadeéni praci na stavbé ,InZenyrska infrastruktura pro vystavbu 16 RD v lokalité
ulice Vrchlického, Jevicko” musi byt dodrzeny podminky dané ve vyjadieni jednotlivych
dotcenych organizaci a organ( statni spravy, které jsou uvedeny v dokladové ¢asti této
PD a byly uvedeny v povolenich a rozhodnutich pro tuto stavbu.

Pfi realizaci stavby:

- spravy a udrzby silnic Pardubického kraje, Litomysl

- stavbu je tfeba realizovat po ucelenych Usecich

- na uziti dopravniho znaceni musi byt vydano stanoveni prechodné upravy DZ

- 1 mésic pred zahajenim praci pozadd zhotovitel silniéni spravni Gfad odbor dopravy MU
Moravska Trebova o vydani rozhodnuté ke zvlastnimu uzivani komunikace — provadéni
stavebnich praci a stanoveni dopravniho znaceni.

- je tfeba dodrzet podminky stanovené ve vyjadfeni odboru vystavby a uUzemniho
planovani ze MU Mor. Tfebovd, dne 10.9.2015, &.j. MUMT 25398/2015

- musi byt dodrZeny podminky a poZadavky uvedené ve vyjadieni dotenych orgdni a
organizaci, které budou dodavateli predany v dokladové ¢asti investorem. Vyjadreni a
podminky s omezenou dobou platnosti musi byt do zahajeni stavby obnoveny.

- musi byt dodrieny veskeré podminky uvedené v rozhodnuti — povoleni MU Moravska
Tiebova a MU Jevicko.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni za
provozu, opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé,
apod.)

Stavenisté bude na pozemcich uvedenych v priavodni zpravé této PD. Vzhledem
k rozsahu a umisténi stavenisté bude tfeba v rdmci stavby resit jeho ohrazeni, vyznaceni
a dopravni znaceni v mistech omezeného provozu. Vzhledem k jeho rozsahu je mozné
resit jeho celkové oploceni. Pouze na pozemcich p.¢. 4235/6, 4235/4 a 4235/5 bude
treba vymezit a pfipadné oplotit stavebni dvir, kde budou uloZeny materidly nutné pro
vystavbu a bude zfizeno zafizeni stavenisté. V prostoru stavebniho dvora bude v misté
skladek materialu (po skryvce ornice) urovndn terén a provedeno zpevnéni Stérkem v tl.
10 - 15 cm. Na pfristupovych a pfijezdovych cestdch a na vSech napojeni v rozsahu
stavby budou zfizeny vjezdové brany na Sifku zpevnéné komunikace (min. 4 m) a vysky
1,60 m. Od téchto bran bude k dal$im ohrazenim provedeno oploceni z pletiva vysky 1,6
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m. Pred provadénim stavby bude treba s majitelem okolnich pozemkd dohodnout
omezeni provozu jejich mechanisma.

RovnéZ v mistech stavebnich praci v prostru mistnich komunikaci bude na pocatku a
konci omezeného pohybu (stavenisté) zfizeno ohrazeni, pfip. oploceni. Oploceni bude
provedeno z pletiva vysky 1,6 m. V pfipadé zfizeni oploceni budou zfizeny vjezdové
brany na Sitku zpevnéné komunikace (min. 4 m) a vysky 1,60 m.

Pfi kratkodobych pracech, pfedevsim v mistech napojeni na jednotlivé rozvody bude
stavenisté ohrazeno zabradlim skladajicim se z horni ty¢e upevnéné ve vysi 1,1 m na
stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce. Proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob se zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi Ihity kontrol tohoto zabezpeceni. Zdkaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobdm musi byt vyznacen bezpecnostni znackou”15) na viech vstupech a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

Stavenisté se nachazi prevazné v zastavéné Casti obce a bude treba resit zabezpeceni
stavenisté pro zrakové a pohybové postizené.

Zpevnéné i nezpevnéné komunikace pouZivané v ramci stavenisté navazuji na verejné
komunikace, proto bude jejich uZivani upraveno prenosnym svislym dopravnim
znacenim, které bude realizovdano dle postupu stavebnich praci a odsouhlaseno
dotéenymi organy a organizacemi.

Vjezdy na staveni$té pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami (A16)
provadeéjicimi mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti - zakaz vjezdu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou A15) na vSech vjezdech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou. Pfistup a pfijezd ke stavenisti bude po
statni silnici Svitavy — Jevicko a dale po mistnich komunikacich v ulicich K. Capka a
Vrchlického.

VytéZzena zemina bude uloZena na skladky dle moznosti dodavatele stavby, pripadné
mezideponie vytéZzeného materialu budou na pozemku parc. ¢. 4235/2.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pro stavbu je doporuceno zahdjit prace skryvkou ornice a podornici. Po realizaci téchto
praci bude tfeba zahijit realizaci jednotlivych inZenyrskych siti dle hloubky jejich ulozeni.
Po realizaci inZenyrskych siti budou realizovany jejich pfipojky v€. ukonceni téchto
pfipojek v pilifich na jednotlivych pozemcich. Po provedeni téchto vedeni budou
provadény podkladni vrstvy komunikace v¢. pripojek v ulici Vrchlického. Po dokonceni
téchto praci budou provedeny konecné povrchy komunikaci. Po realizaci téchto staveb
budou provadény terénni upravy v okoli zpevnénych ploch.

V konec¢né fazi stavebnich praci bude proveden uklid stavenisté, likvidace objekt(
zafizeni stavenisté Pfi stavbé je tfeba provadét geodetické vytyceni stavby a zaméreni
skutec¢ného provedeni.

Pro uvedeny zdmér se predpoklada lhlta vystavby v trvani cca 12 mésica.

Svitavy, duben 2016 Vypracoval : Ing. Pavlik Zdenék
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