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a) popis inženýrského objektu, jeho funk čního a technického řešení,  
 
Veřejné osvětlení: 
Bude provedeno osvětlení veřejných prostorů výbojkovými svítidly 70W. Svítidla budou 
v provedení dle požadavku investora s ohledem na zvyklosti a na používaná svítidla v této 
lokalitě. Napojení bude provedeno na rozvody veřejného osvětlení na ulici Vrchlického ve 
stávajícím sloupu veřejného osvětlení. Kabelové rozvody a svítidla budou umístěna v zele-
ném pásu podél nové komunikace. Bude instalováno celkem 5ks stožárů veřejného osvětlení 
se svítidly a stožárovou výzbrojí. Délka kabelových rozvodů bude 250m a bude provedena 
kabelem AYKY-J 4x16mm2 uloženým v zemi v kabelové rýze v pískovém loži, pod komuni-
kací a vjezdy na jednotlivé parcely bude kabel uložen do plastových chrániček. Ve výkopu 
bude 20-30cm nad kabel uložena výstražná fólie červené barvy. Svítidla budou připojena 
kabelem CYKY-J 3x1,5mm2 ze stožárové svorkovnice a jištěna závitovou pojistkou E27 6A. 
Uzemnění stožárů veřejného osvětlení bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4mm 
uloženým na dně kabelové rýhy. 
Do kabelové rýhy bude společně s kabelem veřejného osvětlení uložena trubka PEHD 
40mm pro případnou montáž rozvodů kabelové televize. 
 
Zemní práce budou prováděny po předchozím vytyčení podzemních sítí jejími správci. Při 
zemních pracích je třeba dbát na požadavky jednotlivých správců podzemních sítí - tak aby 
nedošlo k jejich poškození. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku určenou Měst-
ským úřadem, případně použita pro terénní úpravy okolí stavby. 
Při styku s jiným podzemním vedením je třeba dodržet vzdálenosti podle ČSN 73 6005 a 
podmínky správců podzemních vedení.  
Před záhozem kabelových rýh se provede geodetické zaměření a terén bude uveden do 
původního stavu. 
 
Zkoušky a revize 
Po dokončení veřejného osvětlení bude provedena výchozí revize elektrického zařízení.  
 
Bezpečnost práce 
Po dobu výstavby a po jejím uvedení do provozu nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví 
provádějících pracovníků. Při stavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve 
stavebnictví, popřípadě pro práci s elektrickými nástroji. Dále nutno dodržovat protipožární 
opatření. Staveniště označit a zamezit přístupu nepovolaných osob. Výkopy zabezpečit proti 
pádu osob.  
 

b) požadavky na vybavení,  
 
Zvláštní požadavky na vybavení nejsou v této části stavby řešeny. Je třeba dodržet podmín-
ky uložení kabelů, zhutnění obsypů a podsypů, vč. konstrukčních vrstev a vč. prostorových 
norem.  
 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,  
 
Bude provedeno napojení na stávající rozvody veřejného osvětlení v majetku investora. 
 

d) vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich zneškod ňování,  
 
Stavba nebude mít zásadní vliv na režim podzemních a povrchových vod. 
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e) údaje o zpracovaných technických výpo čtech a jejich d ůsledcích pro navrhované 
řešení,  

 
Navržená dimenze kabelů a stožárů venkovního osvětlení vychází z uvažovaného rozsahu 
výstavby. 
 

f) požadavky na postup stavebních a montážních prac í, 
 
Další speciální požadavky na provádění prací nejsou. Je třeba dodržet umístění objektů a 
sladit postup se stavebními pracemi a podmínky jednotlivých provozovatelů zařízení a objek-
tů.  
Uložení kabelů musí být provedeno dle montážních pokynů jejich výrobce, pokud budou tyto 
pokyny odlišné od pokynů popsaných v této zprávě. 
Při stavebních a montážních pracech musí být zajištěna likvidace vzniklých odpadů, případ-
ně uložení stavební sutě na skládky k těmto účelům určené. 
Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných předpisů, pokynů, či ČSN. 
 
Nutné vyjádření, vytýčení a dozor správců podzemních sítí 
 

g) požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, energiích, doprav ě, sklado-
vání apod.,  

 
Požadavky na provozování jednotlivých zařízení budou popsána výrobci, či provozovateli 
těchto technologií a zařízení. 
Požadavky na materiály byly popsány ve výše uvedených kapitolách. Další specielní poža-
davky na dopravu, manipulaci a skladování nejsou.  
 

h) řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace,  

 
V rámci výstavby veřejného osvětlení není třeba řešit přístup a užívání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

i) důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce.  
 
Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Použité technologie a materiály bu-
dou dodány vč. nutných A-testů a dalších předepsaných dokladů.  Po instalaci zařízení musí 
být splněny požadavky a vyjádření orgánů a organizací.  
 
Při provádění veškerých prací ze strany dodavatele je třeba, aby byla dodržena veškerá pra-
vidla, nařízení, ČSN a opatření z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti provádění stavby a  
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
 
 
 
 
 
Svitavy, duben 2016                                          Vypracoval: Ing. Hasenöhrl Petr 


