ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL BETA PROJEKT s.r.o
Ing. PAVLIK Zdenék Ing. HASENOHRL Petr Ing. HASENGHRL Petr <:L Paviovova 43
568 02 SVITAVY
tel: +420461540810—2
KRAJ PARDUBICKY MISTO JEVIEKO PROJEKT betaprojekt@cmall.cz
INVESTOR  MESTO JEVICKO, PALACKEHO NAMESTI 1, 569 43 JEVICKO CISLO ZAKAZKY 35/2015/DPS
AKCE ARCH. CISLO
INZENYRSKA INFRASTRUKTURA PRO VYSTAVBU 16 RD | STUP- DOKUM. | pro provioem stavey
V LOKALITE' ULICE VRCHLICKEHO JEVICKO DATM
S0-08 VEREJINE OSVETLEN/ WERITKO =

CAST D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESEN/

OBSAN TECHNICKA ZPRA VA

CISLO VYKRESU

S0-08 D11a

PARE




Beta projekt, s.r.o.,
Pavlovova 43,
568 02 Svitavy

INZENYRSKA INFRASTRUKTURA PRO VYSTAVBU 16 RD

V LOKALIT E ULICE VRCHLICKEHO JEVi CKO
S0-08 VEREJNE OSVETLENI
Zakazkoveé Cislo: 35/2015/DPS

DOKUMENTACE PRO PROVAD ENi STAVBY

D.1.1a Technicka zprava

Obsah :
a) popis inZenyrského objektu, jeho funkéniho a technického feSenti, .........ccccccceernnnne 2
b) pozadavky na Vybaveni, ..., 2
c) napojeni na stavajici technickou iNfrastrukturu,.............coooviveiiiiiiie e, 2
d) vliv na povrchové a podzemni vody v€etné feSeni jejich zneSkodnovani, .................. 2
e) Udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich dusledcich pro navrhované
(1T 0 LT TR 3
f)  poZadavky na postup stavebnich a montaznich praci, ........ccccoooeeeiiiieiiiiiii e, 3
g) pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani
= 1 o o 3
h) feSeni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti PONYDU @ OFMENTACE, ......vueiiiii e e 3
i)  dasledky na Zivotni prostfedi a bezpe€nost Prace..........ccccccvviiiiiiiiiieiiiniiieeeeeeen 3

Strana 1 (celkem 3)



Beta projekt, s.r.o., . ] .
Pavlovova 43 INZENYRSKA INFRASTRUKTURA PRO VYSTAVBU 16 RD
’ V LOKALIT E ULICE VRCHLICKEHO JEVI CKO

568 02 Svitavy S0-08 VEREJINE OSVETLENI
Zakazkové Cislo: 35/2015/DPS

a) popis inZenyrského objektu, jeho funk  €niho a technického FeSeni,

Verejné osvétleni:

Bude provedeno osvétleni vefejnych prostord vybojkovymi svitidly 70W. Svitidla budou
v provedeni dle poZzadavku investora s ohledem na zvyklosti a na pouzivana svitidla v této
lokalité. Napojeni bude provedeno na rozvody vefejného osvétleni na ulici Vrchlického ve
stavajicim sloupu vefejného osvétleni. Kabelové rozvody a svitidla budou umisténa v zele-
ném pasu podél nové komunikace. Bude instalovano celkem 5ks stozar(i vefejného osvétleni
se svitidly a stozarovou vyzbroji. Délka kabelovych rozvodu bude 250m a bude provedena
kabelem AYKY-J 4x16mm? uloZzenym v zemi v kabelové ryze v piskovém loZi, pod komuni-
kaci a vjezdy na jednotlivé parcely bude kabel uloZzen do plastovych chrani¢ek. Ve vykopu
bude 20-30cm nad kabel uloZena vystrazna folie Cervené barvy. Svitidla budou pfipojena
kabelem CYKY-J 3x1,5mm? ze stoZarové svorkovnice a jisténa zavitovou pojistkou E27 6A.
Uzemnéni stozard vefejného osveétleni bude provedeno zemnicim paskem FezZn 30x4mm
uloZzenym na dné kabelové ryhy.

Do kabelové ryhy bude spolecné s kabelem vefejného osvétleni uloZena trubka PEHD
40mm pro pfipadnou montaz rozvodl kabelové televize.

Zemni prace budou provadény po predchozim vyty&eni podzemnich siti jejimi spravci. PFi
zemnich pracich je tfeba dbat na poZzadavky jednotlivych spravct podzemnich siti - tak aby
nedoslo k jejich posSkozeni. Pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku uréenou Mést-
skym Ufadem, pfipadné pouZzita pro terénni Upravy okoli stavby.

PFi styku s jinym podzemnim vedenim je tfeba dodrzet vzdalenosti podle CSN 73 6005 a
podminky spravcu podzemnich vedeni.

Pfed zdhozem kabelovych ryh se provede geodetické zaméfeni a terén bude uveden do
puvodniho stavu.

Zkousky a revize
Po dokonceni vefejného osvétleni bude provedena vychozi revize elektrického zafizeni.

Bezpecnost prace

Po dobu vystavby a po jejim uvedeni do provozu nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti a zdravi
provadéjicich pracovnik(. PFi stavbé je nutno dodrzovat bezpecénostni pfedpisy pro praci ve
stavebnictvi, popfipadé pro préaci s elektrickymi nastroji. Dale nutno dodrZzovat protipozarni
opatieni. Stavenisté oznacit a zamezit pFistupu nepovolanych osob. Vykopy zabezpecit proti
padu osob.

b) pozadavky na vybaveni,

Zvlastni pozadavky na vybaveni nejsou v této ¢asti stavby feSeny. Je tfeba dodrzet podmin-
Ky uloZeni kabell, zhutnéni obsypl a podsypu, vE€. konstruk&nich vrstev a v&. prostorovych
norem.

C) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu,

Bude provedeno napojeni na stavajici rozvody verejného osvétleni v majetku investora.

d) vliv na povrchové a podzemni vody v___€etné reSeni jejich zneSkod novani,

Stavba nebude mit zasadni vliv na rezim podzemnich a povrchovych vod.
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e) udaje o zpracovanych technickych vypo  €tech a jejich d usledcich pro navrhované
reseni,

NavrZzena dimenze kabell a stozard venkovniho osvétleni vychézi z uvazovaného rozsahu
vystavby.

f) poZadavky na postup stavebnich a montadznich prac 1,

DalSi specialni poZzadavky na provadéni praci nejsou. Je tfeba dodrzet umisténi objektd a
sladit postup se stavebnimi pracemi a podminky jednotlivych provozovatell zafizeni a objek-
td.

UloZeni kabelt musi byt provedeno dle montaznich pokynu jejich vyrobce, pokud budou tyto
pokyny odliSné od pokynu popsanych v této zpravé.

PFi stavebnich a montaznich pracech musi byt zajiSténa likvidace vzniklych odpadu, pfipad-
né ulozeni stavebni suté na skladky k témto ucellim uréené.

Veskeré prace musi byt provedeny dle pfislusnych predpist, pokyna, &i CSN.

Nutné vyjadreni, vyty€eni a dozor spravcl podzemnich siti

g) pozadavky na provoz za fFizeni, Udaje o materidlech, energiich, doprav__é, sklado-
vani apod.,

PoZadavky na provozovani jednotlivych zafizeni budou popsana vyrobci, &i provozovateli
téchto technologii a zafizeni.

PoZadavky na materidly byly popsany ve vySe uvedenych kapitolach. Dalsi specielni pozZa-
davky na dopravu, manipulaci a skladovani nejsou.

h) FeSeni_komunikaci a ploch z hlediska p _Fistupu a uzZivani_osobami_s omezenou
schopnosti pohybu a orientace,

V ramci vystavby vefejného osvétleni neni tfeba FeSit pfistup a uzivani pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

i) dusledky na zivotni prost _fedi a bezpe €nost prace.

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi. PouZité technologie a materialy bu-
dou dodéany v€. nutnych A-testd a dalSich pfedepsanych dokladu. Po instalaci zafizeni musi
byt splnény poZadavky a vyjadfeni organl a organizaci.

PFi provadéni veSkerych praci ze strany dodavatele je tfeba, aby byla dodrZzena veSkera pra-

vidla, nafizeni, CSN a opatfeni z hlediska bezpe&nosti a nezavadnosti provadéni stavby a
ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku.

Svitavy, duben 2016 Vypracoval: Ing. Hasenéhrl Petr
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